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Estado do Parana
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CONCORRENCIA

172025

CONTRATANTE (UASG)

MUNICIPIO DE MERCEDES - PR (UASG: 985531)

OBJETO
Contratacdo de empresa para fabricacdo e montagem de barracGes confeccionados
através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metalica

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 408.565,91 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e
noventa e um centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 18/03/2025 as 08h00min (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor preco global por lote

REGIME DE EXECUCAO:
Contratacdo semi-integrada

MODO DE DISPUTA:
aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Lote Exclusivo para ME’s E/OU EPP’s e Lote destinado a Ampla Concorréncia
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Edital de Concorréncia n.° 1/2025
Processo Licitatorio n.° 7/2025

MODELO DE EDITAL

MUNICIPIO DE MERCEDES
CONCORRENCIA N° 1/2025
(Processo Administrativo n° 7/2025)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE
MERCEDES, Estado do Parand, sediado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, centro, CEP 85.998-
000, na Cidade de Mercedes—PR, através do Agente de Contratacdo designado pela Portaria n°
169/2023, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 18 de marco de 2025.

Horario: 08h00min (oito horas)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
Modo de disputa: ABERTO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa para fabricacdo e
montagem de barraces confeccionados através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e
cobertura metalica conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitacdo sera dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme
tabela constante do Projeto Basico/Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a
participacdo em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos 0s
itens que 0s compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condic¢Ges exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.5. Parao lote 1 a participagdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006. O lote 2 é
destinado a ampla concorréncia.

25.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enguadramento como
empresa de pequeno porte.

2.6.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de
2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7.  N&o poderdo disputar esta licitacdo:

2.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;
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2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sanc¢do que Ihe foi imposta;

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢fes andlogas as de escravo ou por contratacdo
de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.7.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.7.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, conforme justificativa constante do item
12 do Termo de Referéncia;

2.7.10. cooperativas, conforme justificativa constante do item 13 do Termo de
Referéncia;

2.7.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.7.12. Nédo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de
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planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgédo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.12. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades
ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.13. A vedacdo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

3.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco ou 0 percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3.  Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.4.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
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vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do
art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.66 sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.9. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.
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3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. 0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
Orgaos de controle externo e interno.

3.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacOes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverad enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor total global de cada item que compdem o lote;

4.2.  Havendo qualquer discordancia entre a descricdo e unidade de medida do
CATMAT/CATSER e a do Edital/Termo de Referéncia/Pecas Técnicas, prevalecera a descrigio
e unidade de medida constante no Edital/Termo de Referéncia/Pecas Técnicas.
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4.3.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.4.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

45.  Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

46. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

4.7.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha/proposta, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7.1.Nos termos do Decreto Municipal n.° 128, de 18 de agosto de 2023, as notas fiscais
ou faturas a serem emitidas para o Municipio a partir de 19 de outubro de 2023 deverao
observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte — IRRF.
O referencial normativo a ser utilizado, para identificacdo tanto do IRRF a ser destacado
nas notas ou faturas como das hipoteses em que a retencdo nao sera aplicavel é a IN RFB
1234/2012 ou a que vier a substitui-la, devendo também ser utilizados os modelos de
declaragdes dispostas na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB 1234/2012
seja o referencial normativo para a retencdo do imposto de renda incidente na fonte nas
contratagdes do Municipio de Mercedes, os demais tributos tratados pela referida
normativa federal — PIS, COFINS e CSLL — néo serdo objeto de retencéo na fonte pelo
Municipio, suas autarquias e fundacGes, ndo devendo ser objeto de destaque nas notas
fiscais ou faturas.

4.8.  Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

49. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Béasico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

4.10. A apresentacdo de proposta implica expressa concordancia da proponente com a
adequacdo do projeto que integra o presente certame, e, as alteraces contratuais sob alegacdo de

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Péagina | 8



http://www.mercedes.pr.gov.br/

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.° 1/2025
Processo Licitatorio n.° 7/2025

falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto nos art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021. Em todo caso, serdo observadas as
regras estabelecidas no Decreto Municipal n.° 041, de 24 de margo de 2023.

4.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

4.12. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrata¢fes publicas do Municipio de Mercedes, quando participarem de licitacbes
publicas.

4.12.1. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado deveréa respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.

4.13. A proposta devera indicar o e-mail do licitante, para o qual serdo remetidos a ata
de registro de precos (se for o caso), o instrumento contratual (se for o caso), as ordens de
compra/servico, empenhos e demais comunicagOes relativas a futura e eventual execugéo
contratual, o qual serd tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as comunicacdes
remetidas para 0 mesmo.

4.14. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana e,
apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adoc¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepre¢o na execucao do contrato.

S. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 9



http://www.mercedes.pr.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.° 1/2025
Processo Licitatorio n.° 7/2025

54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total global por item que comp&em o lote.

5.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo por cento)

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a
ordem final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo & proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de contratagdo/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.

5.11.5. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
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5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcgéo de lances.

5.12.2. Encerrado 0 prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderé optar por manter
0 seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condic¢des definidas neste item, poderdo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Ap0s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a
ordem final de classificacao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das
demais colocacdes.

5.13.6. ApOs o0 reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenaréa e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexd@o com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepcdo dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de
Contratacdo/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa
e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacgdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto Municipal n.° 162, de 2015.

5.20.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao
automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, seré realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacéo;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acOes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacOes dos 6rgédos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do
orgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
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5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condi¢cbes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administracéo.

5.22.2. A negociacdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado
gue, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados. A proposta devera
indicar o e-mail do licitante, para o qual serdo remetidos a ata de registro de precos (se for o
caso), o instrumento contratual (se for o caso), as ordens de compra/servico, empenhos e demais
comunicagOes relativas a futura e eventual execucdo contratual, o qual sera tido por e-mail
oficial, reputando-se recebidas todas as comunicacgdes remetidas para 0 mesmo.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23.  Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.  Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comisséo verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.7
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do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.1.5. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU; e

6.1.6. Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Pdblico, mantida pelo
Tribunal de Contas do Estado do Parana.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sdcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.2.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas dos itens 6.1.2, 6.1.4 e 6.1.5 pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta
de condigéo de participagéo.

6.4.  Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicdes de participacéo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
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6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.66 deste edital.

6.6.  Verificadas as condi¢Oes de participagéo e de utilizagdo do tratamento favorecido,
0 Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.7.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificacOes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratag&o;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8.  No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sO sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de obras/servicos de engenharia, além das disposicOes acima, a
analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execuc¢éo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do
valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superagdo do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;
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6.9.3. No caso de obras/servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragéo, independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéao de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de obra/servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificaces e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacoes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.11.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo
inferior a 10% (dez por cento) do valor global proposto.

6.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificag¢ao
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas;
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6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando
ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo/obra ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Béasico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, 0
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizacéo
do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora
das especificacOes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s),
0 Agente de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

1. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo
exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2.  Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos

para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
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disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3.  Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos
valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relacdo ao valor exigido para 0s
licitantes individuais.

7.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente, pelo Agente de
Contratagdo ou por membro da Equipe de Apoio/Comissdo de Contratacdo, mediante
conferéncia da copia com o original ou publicacdo em 6rgdo de imprensa oficial.

7.5.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.6.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n®14.133/2021).

7.7.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9.  Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de
execucao e imprescindivel para o conhecimento pleno das condicgdes e peculiaridades do objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo do servigo/obra, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria
prévia.
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7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado junto ao setor de Engenharia do
Municipio, através do telefone (45) 3256-8045, devendo ser efetuada de segunda a sexta-feira
das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragéo
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo.

7.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagédo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.11.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo.

7.12. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais
de 6rgdos e entidades emissores de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitac&o.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel
por igual periodo (uma unica prorrogacdo), contado da solicitacdo do Agente de
Contratacdo/Comissao.

7.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n&o contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
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7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

7.14.  Ap0s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicéo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):

7.14.1. complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas;

7.15. Naanalise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condig&o para participacao na licitagdo (art. 4° do Decreto Municipal n.° 162, de 2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.
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8. DOS RECURSOS E DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA DO
TERMO DE CONTRATO

8.1.  Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lein®14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

8.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

8.3.4. na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais serd iniciado na data de
intimacdo da ata de julgamento.

8.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagéo da interposicéo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
sitio eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br e/ou
http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php ou, ainda, presencialmente, no endereco sito no
predmbulo deste edital, em horéario de expediente, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h.

8.11. Decididos os recursos, ou em nao havendo o registro dos mesmos, efetuada a
adjudicacdo e homologacdo do certame e assinada a ata de registro de pregos, se for o caso, sera
convocado o licitante vencedor para assinar o termo de contrato OU aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste
Edital.

8.11.1. O prazo constante do subitem 8.11 podera ser prorrogado uma unica vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

8.11.2. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para
a assinatura do termo de contrato ou aceitar instrumento equivalente, a Administragdo podera
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR), disponibilizacao de acesso a sistema de processo eletrdnico para esse fim ou outro meio
eletrénico (e-mail, por exemplo), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizacdo do acesso ao sistema de
processo eletronico.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o
certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
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9.1.25. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢fes do
edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo

9.1.5. fraudar a licitacéo

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar 0s objetivos da licitacdo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2.  Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3.  Naaplicacdo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacao
oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5.  As san¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

9.6.  Na aplicacdo da san¢do de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagcéo.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracfes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgédo
ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8.  Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da préatica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6,
9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3
que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 9.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
Orgdo ou entidade promotora da licitacao.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
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adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancOes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

9.13. O recurso e 0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sancGes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da
data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos seguintes meios: e-mail licitacao@mercedes.pr.gov.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo/comissdo de contratacdo, nos autos do processo de
licitacdo.

10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagcdo do
certame.
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11.  DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. Seradivulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

11.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo em contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comiss&o.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horéario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP (se adotado o meio) e endereco eletrdnico
https://www.mercedes.pr.gov.br/.

11.10.1. Por forca do Decreto Municipal n.° 175/2023, o Municipio de Mercedes
optou por ndo adotar o Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), de sorte que todas as
publicacdes que deveriam ser efetuadas no aludido meio deverao ser realizadas no Diario Oficial
Eletronico do Municipio de Mercedes, admitida a divulgacdo na forma de extrato, conforme
preconiza o art. 176, paragrafo Unico, | e Il, da Lei Federal n.° 14.133/2021, e o art. 2° do
referido Decreto Municipal n.° 175/2023.
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11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice A — Modelo de Declaracdo de Obrigac6es
11.11.1.2. Apéndice B — Mapa de Riscos
11.11.1.3. Apéndice C — Matriz de Riscos — Cemitério, Gruta e Patio de
Maquinas
11.11.1.4. Apéndice D — Estudo Técnico Preliminar
11.11.1.5. Apéndice E — Documento de Formalizagdo de Demanda
11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

Mercedes, 20 de janeiro de 2025

LAERTON Assinado de forma digital

por LAERTON

WEBER:045304 WeBER:04530421988

Dados: 2025.01.20

21988 11:09:07 -03'00"
Laerton Weber
Prefeito
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — LICITACAO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAC;AO E FINANCAS
(Processo Administrativo n°........... )

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa para fabricacdo e montagem de barracdes confeccionados
através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metélica, nos termos da tabela
abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

LOTE 01 — Barracdes - Exclusivo para ME e EPPs

Item Descricao Catserv | Und. | Qtd (Obra) | R$ Total

1 Confecgéo e Mor.ltagem de Barracéo Pré- 1520 M2 180 50.685,32
Moldado — Gruta;

Confeccdo e Montagem Barracdo Preé-

2 Moldado — Cemitério;

1520 M2 60,80 23.849,16

TOTAL 74.534,48

Valor total maximo do LOTE 01: R$ 74.534,48 (setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e
quatro reais e quarenta e oito centavos)

LOTE 02 — Barracao Patio de Maquinas - Ampla Concorréncia

Item Descricao Catserv | Und. | Qtd (Obra) | R$ Total
1 Confgcga}o B_arracao Pré-Moldado - Patio 1520 M2 1,980 334.031,43

de Maquinas;
TOTAL 334.031,43

Valor total maximo do LOTE 02: R$ 334.031,43 (trezentos e trinta e quatro mil, trinta e
um reais e quarenta e trés centavos).

1.2.  Havendo qualquer discordancia entre a descricdo e unidade de medida do
CATMAT/CATSER e a do Termo de Referéncia e pecas técnicas, prevalecerd a descricdo e
unidade de medida constante no Termo de Referéncia e pecas técnicas.

1.3. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns),
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
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1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo &€ de 06 (seis) meses, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo
a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo
de Referéncia.

2.2. N&o ha Plano de Contratacfes Anual elaborado para os exercicios de 2024 e 2025,
conforme Decreto Municipal n.° 215/2024.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solu¢cdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Trata-se de obra de engenharia, abarcando intervencdes nas areas internas e
externas, com duracéo prevista entre 02 (dois) a 04 (quatro) meses.

4.2. Nao se trata de prestacdo de servico de natureza continua, porém de demanda certa.

4.3. O objeto é: contratacdo de empresa especializada para a fabricacdo e montagem de
barracGes confeccionados através de estrutura pré-moldada em concreto armado e
cobertura metélica;

4.4. Dada as condi¢Oes de execugdo e a natureza dos servicos a serem realizados, as
empresas deste ramo estdo priorizar o emprego de mado de obra, materiais, tecnologias
e matérias-primas de origem local para a execucao dos Servicos;

4.5. Priorizar para que a implantagdo do canteiro de obras seja organizada, com critérios
mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de
agua, o reaproveitamento da &gua de chuvas e dos residuos sélidos produzidos e a
separacdo dos ndo reutilizaveis para descarte;

4.6. Utilizag&o, caso necessario, de andaimes e escoras preferencialmente metalicos, ou de
material que permita a reutilizacao;
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4.7. A contratada devera atender e respeitar aos prazos e condi¢des estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro;

4.8. A contratada deverd atender a todas os itens do Memorial descritivo e demais
documentos técnicos.

Subcontratacao
4.9. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.10. Lote 01: E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, a qual consiste em: (cobertura), qual representa 74,32% do valor do objeto.

4.10.1. A subcontratacao fica limitada a 7,20% (parcelas referentes as pinturas) do valor
do objeto.

4.11. Lote 02: E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, a qual consiste em: (cobertura), qual representa 53,77% do valor do objeto.

4.11.1. A subcontratacdo fica limitada a 4,77% (parcelas referentes as pinturas) do valor
do objeto.

4.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo
a subcontratacdo, caso admitida.

4.13. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacao

4.14. Seréa exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.15. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato. O adjudicatério terd o prazo de 1 (um) més, a
contar da homologagdo do procedimento, para prestacdo da garantia na modalidade seguro-
garantia.

4.16. A garantia, nas modalidades caucdo, fianga bancéria e titulo de capitalizacdo
custeado por pagamento Unico, devera ser prestada em até 10 dias Uteis ap0Os a assinatura do
contrato.
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4.17. O contrato oferece maior detalhnamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a garantia da contratacéo.

Vistoria

4.18. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, do setor de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as
17:00, até um dia Util antes da data de realizacdo do processo licitatério.

4.19. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.20. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.21. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacéo.

4.22. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

S. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucao
5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1.  Inicio da execucdo do objeto: 01 (um) dia apds a emissao da ordem de servico.

5.1.2.  Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho:

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: A Contratada tera o prazo de 02 (dois)
meses para execucdo das obras referentes ao lote 01 e 04 (quatro) meses para a execucdo da obra
referente ao lote 02, conforme cronograma fisico-financeiro dos mesmaos.

Local e horario da prestacéo dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados nos seguintes enderecos:

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Péagina | 32



http://www.mercedes.pr.gov.br/

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.° 1/2025
Processo Licitatorio n.° 7/2025

5.2.1. Lote 01: Item 01: Associacdo de Moradores da Linha Gruta — Estrada vicinal,

5.2.2.Lote 01: Item 02: Cemitério - localizado no Lote n°® 04 da Quadra n° 05, no
Loteamento Groff 1V, na sede do Municipio de Mercedes-PR.

5.2.3.Lote 02: Item 01: Area de Utilidade Publica (UP) do Municipio de Mercedes,
localizada no prolongamento da Avenida Mario Totta, Quadra n°® 3, Lote n° 18 do
Loteamento Zancanella.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: Os horéarios serdo programados pela
Contratada, para cumprir o cronograma estabelecido.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necesséario:

5.4.1. E de responsabilidade da Contratada a conferéncia do quantitativo e itens dos
orcamentos, onde consta a listagem de todos os materiais necessarios. As obras deverdo ser
executadas na integra, conforme informacGes nos orcamentos, projetos e memoriais
descritivos.

InformacGes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1.E de responsabilidade da Contratada a conferéncia do quantitativo e itens dos
orcamentos, onde consta a listagem de todos 0s materiais necessarios. As obras
deverdo ser executadas na integra, conforme informac@es nos orcamentos, projetos e
memoriais descritivos.

Especificacéo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso I11, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.7. A CONTRATADA salvaguardara os servi¢os executados conforme preconiza a
ABNT NBR 17170 de 12 de dezembro de 2022 (Edificacdes — Garantias — Prazos recomendados
e diretrizes).
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Procedimentos de transicao e finalizacéo do contrato

5.8. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das
seguintes etapas:

5.8.1. Para a entrega e recebimento, deverdo ser retirados da area da obra todos os
entulhos e sobras de materiais. No ato da entrega, a limpeza deverd ser total, ndo serdo admitidos
quaisquer tipos de detritos e sujeira.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3.  As comunicacOes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apo0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que conterd informacBes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de
execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangOes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do
objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo estabelecido nos cronogramas fisicos financeiros das obras.
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6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designard outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizacédo

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscal do Contrato

6.10. O fiscal do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo. (Decreto Municipal n® 032, de 24 de marco de 2023, art. 12 e
seguintes);

6.11. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacgdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°);

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao;

6.13. O fiscal do contrato auxiliard o gestor do contrato quanto a fiscalizacdo dos
aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:

6.13.1. esclarecer prontamente as ddvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execucédo do objeto contratado;

6.13.2. expedir, através de notificagdes e/ou relatorio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacGes e comunicagdes necessarias a perfeita execucao dos servicos ou fornecimento;

6.13.3. proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servicos
executados e aprovar a planilha de medicdo emitida pela contratada ou conforme disposto em
contrato;

6.13.4. adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, a realiza¢do de servi¢os ou a execucao de obras;

6.13.5. conferir e certificar as faturas relativas as aquisi¢oes, servi¢os ou obras;

6.13.6. proceder as avaliacOes dos servigos executados pela contratada;
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6.13.7. determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e
legais, especificacdes e métodos de execucdo dos servigos exigiveis para a perfeita execucao do
objeto;

6.13.8. exigir o uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de
seguranca do trabalho;

6.13.9. determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente
a contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas,
que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servicos;

6.13.10. receber designacao e manter contato com o preposto da contratada, e se for
necessario, promover reunides periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na entrega
dos bens ou na execucédo dos servicos ou das obras;

6.13.11. dar parecer técnico nos pedidos de alterages contratuais;
6.13.12. verificar a correta aplicacdo dos materiais;
6.13.13. requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no

sentido de promocdo de controle de qualidade da execugéo das obras e servicos ou dos bens a
serem adquiridos;

6.13.14. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o
recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

6.13.15. propor a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo
para apuracédo de responsabilidade;

6.13.16. no caso de obras e servicos de engenharia:

a) manter pasta atualizada, com projetos, alvards, ART’s do CREA e/ou RRT’s do
CAU referente aos projetos arquitetdnico e complementares, orgcamentos e fiscalizacéo, edital da
licitacdo e respectivo contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;

b) vistar o diario de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

C) verificar a correta construgdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos
ambientais;

6.13.17. outras atividades compativeis com a fungéo.

6.14. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes aspectos, no que
couber:
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6.14.1. os resultados alcancados em relacdo a contratada, com a verificacdo dos
prazos de execucdo e da qualidade demandada;

6.14.2. 0s recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacéo
profissional exigidas;

6.14.3. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

6.14.4. a adequacdo dos servigos prestados a rotina de execucgdo estabelecida;
6.14.5. o cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e
6.14.6. a satisfacdo do publico usuario.

6.15. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.17. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagdo ou a prorrogacéo
contratual

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato é o gerente funcional, com atribui¢cbes administrativas e a
funcdo de administrar o contrato, desde sua concepcdo até a finalizacdo, especialmente (Decreto
Municipal n® 032, de 24 de margo de 2023, art. 11):

6.19.1. Analisar a documentacdo que antecede 0 pagamento;

6.19.2. Analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;
6.19.3. Analisar eventuais alteraces contratuais, apos ouvido o fiscal do contrato;
6.19.4. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

6.19.5. Acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado, em especial constituir relatério final, de que trata a
alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com as
informacdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de aprimoramento das
atividades da Administracao;

6.19.6 Decidir provisoriamente a suspensdo da entrega de bens ou a realizacdo de
Servigos;
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6.19.7. Efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas
da contratada no sistema do municipio, quando couber, bem como no Portal Nacional de
Contratag6es Publicas (PNCP);

6.19.8. Preencher o termo de avaliagdo de contratos administrativos disponibilizado pelo
setor responsavel pelo sistema de gestdo de materiais, obras e servicos;

6.18.9. Inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de
Contratac6es Publicas (PNCP);

6.18.10. Outras atividades compativeis com a funcao.

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.  Aavaliagdo da execucdo do se dard conforme o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

7.2.1. A medicdo da parte executada serd mensal e 0 pagamento serd efetuado de acordo
com o cronograma e apos a autorizacdo do Gestor do Contrato.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, 0s documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

7.4.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelo
fiscal, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

7.4.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério
sob 0 ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar
a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.7. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.4.8. O recebimento provisorio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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7.4.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.5.  Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contrato, ap6s a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢Ges assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

7.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.7.  No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8.  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgéo do contrato.

Liquidacéo
7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) ovalorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a
contratante;

7.13. Sem prejuizo do disposto nos subitens que seguem, o faturamento devera ser protocolado,
em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme
segue, de modo a padronizar condicdes e forma de apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, nimero da
licitacdo, nimero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissédo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
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devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos 0s meses, contados entre a data de assinatura do contrato e 0
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do Ultimo
recolhimento realizado.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padr6es do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e 0s
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura.

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.15. A Administracdo deveréa realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicBes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéa ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créeditos.
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7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situacdo junto ao SICAF.

7.20. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacéo de:

7.20.1.  comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de &gua e energia, durante a
execucdo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

7.20.2.  Termo de Recebimento Provisorio;

7.20.3.  Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao
objeto contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a
metragem da obra conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area
nova);

7.20.4.  quando necessario, do AS BUILT da obra.
Prazo de pagamento

7.21. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior. Em todo caso, 0 pagamento
devera ser realizado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota
Fiscal, ap6s comprovado o adimplemento da contratada em todas as suas obrigacOes, ja
deduzidas as glosas e notas de débitos, conforme prevé o art. 10 do Decreto Municipal n.° 043,
de 24 de marco de 2023.

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA-IBGE de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.23. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, TED ou transferéncia
bancéria (a critério do Municipio) para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado. O contratado deverad informar ao Municipio de Mercedes eventual alteracdo dos
dados bancarios informados.
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7.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria, TED ou transferéncia bancéaria para pagamento.

7.25. A Ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a
10% (dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

7.26. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacao
aplicavel.

7.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.27.1. Nos termos do Decreto Municipal n.° 128, de 18 de agosto de 2023, as notas
fiscais ou faturas a serem emitidas para 0 Municipio a partir de 19 de outubro de 2023 deverdo
observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte — IRRF. O
referencial normativo a ser utilizado, para identificacdo tanto do IRRF a ser destacado nas notas
ou faturas como das hip6teses em que a retencdo ndo sera aplicavel é a IN RFB 1234/2012 ou a
que vier a substitui-la, devendo também ser utilizados os modelos de declaragdes dispostas na
citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB 1234/2012 seja o referencial normativo para a
retencdo do imposto de renda incidente na fonte nas contratages do Municipio de Mercedes, 0s
demais tributos tratados pela referida normativa federal — PIS, COFINS e CSLL — nédo serdo
objeto de retencdo na fonte pelo Municipio, suas autarquias e fundacdes, ndo devendo ser objeto
de destaque nas notas fiscais ou faturas.

Cessdo de crédito

7.28. E admitida a cessdo de direitos crediticios, conforme as regras deste presente
topico.

7.28.1. As cessoes de crédito dependerédo de prévia aprovacao do contratante.

7.29. A eficacia da cesséo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.
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7.30. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento

de todas as condi¢bes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certifica¢do de que o
cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18
de maio de 2020.

7.31. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas
as defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracgao.

7.32. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME
DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera execucao indireta.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e 0s
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n® 14.133/2021);
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Exigéncias de habilitacdo
8.4.  Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.5.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional,

8.6. Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacéao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1°
de maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo
(art. 4°, inciso II, alinea “c”, do Decreto Municipal n.° 160, de 2023), ou de sociedade simples;

8.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n°®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.23. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, comprovando:

8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
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8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura; e

8.26. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo capital minimo néo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.

8.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor,
que devera conter calculos realizadas através das seguintes formulas:

LG= indice de liquidez geral (indicador da capacidade de solvéncia a longo prazo)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Indice de liquidez corrente (indicador da capacidade de solvéncia a curto prazo, utilizando
valores disponiveis e conversiveis a curto prazo)

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

SG= Solvéncia Geral

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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8.31. Nos termos do 8§ 4° do art. 176, da Lei n.° 6.404/76, dos itens 3.17 e 8.1 da
NBC TG 1000, aprovada pela Resolucdo CFC n.° 1.255/09, e do item 26 da ITG 1000, aprovada
pela Resolucdo CFC n.° 1.418/12, a elaboracdo das Notas Explicativas é obrigatoria, nos casos
em gue se verifica a incidéncia das citadas normas.

Qualificagdo Teécnica

8.32. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

8.32.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.

8.33. Registro ou inscri¢cdo da empresa na entidade profissional competente. Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade.

8.34. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacéo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

8.35. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.35.1. Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que mantera na obra um
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, corresponsavel na geréncia dos servicos,
indicando 0 nome e o nimero da inscri¢do junto ao CREA/CAU, cujo nome devera constar
na Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) relativa & obra objeto da presente licitacio (APENDICE A);

8.35.2. A declaracdo exigida acima (APENDICE A) deverd ser acompanhada de
"Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT" do responsavel(eis) técnico(s) indicado(s),
emitido(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU", de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada (para os fins da
presente exigéncia, considera-se parcela de maior relevancia técnica e valor significativo:

8.35.3. Lote 01:

Fabricacéo e instalagcdo de tesoura/trelica, inteira ou meia, em ago;
Trama de ago composta por tercas;
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Telhamento c/ telha de ago/aluminio;
Fornecimento e implantacéo de pilar em concreto pré-moldado;

8.35.4. Lote 02:

Fornecimento e implantacdo de viga em concreto pré-moldado;
Fornecimento e implantacéo de pilar em concreto pré-moldado;
Telhamento c/ telha de aco/aluminio;

Fabricacdo e instalacdo de tesoura/trelica, inteira ou meia, em aco;
Trama de ago composta por tercas;

8.36. Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, declarada
adjudicataria do objeto da presente licitacdo, dispord de pessoal técnico e equipamentos
necessarios a execucdo da obra (APENDICE A);

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.38. Comprovacdo do vinculo entre o(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra e a
licitante, mediante uma das seguintes formas:

8.38.1.  Carteira de Trabalho;

8.38.2.  Certiddo do CREA,

8.38.3.  Certiddo do CAU,

8.38.4.  Contrato Social;

8.38.5.  Contrato de prestacao de servicos;

8.38.6.  Contrato de Trabalho registrado na DRT;
8.38.7.  Pré-contrato de prestacao de servicos.

8.39. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso
(capacidade operacional).

8.40. Para fins da comprovacdo de que trata o subitem anterior, 0s atestados deverédo
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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DESCRICAO DOS SERVICOS

QUANTIDADE MINIMA

Fabricacéo e instalacdo de tesoura/trelica, inteira ou meia,
em acgo;

280,00 KG OU 90,00 M2

Trama de aco composta por tercas;

275,00 KG OU 90,00 M2

Telhamento c/ telha de ago/aluminio;

90,00 M2

Fornecimento e implantacdo de pilar em concreto pré-
moldado;

2,00 UD

8.40.2. Lote 02:

DESCRICAO DOS SERVICOS

QUANTIDADE MINIMA

Fornecimento e implantacdo de viga em concreto pré- 87,00 M
moldado;
Fornecimento e implantacdo de pilar em concreto pré- 18,00 UD
moldado;
Telhamento c/ telha de ago/aluminio; 400,00 M2

Fabricacdo e instalacdo de tesoura/trelica, inteira ou meia,

. 1.100,00 KG OU 400,00 M2
em aco;

Trama de ago composta por tercas; 1.100,00 KG OU 400,00 M2

8.41. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo e
0 somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.41.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 408.565,91 (quatrocentos e oito mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme custos unitarios apostos
na tabela acima.

10. ANALISE DE RISCOS.

10.1. A analise de riscos é dispensada nos termos do art. 7°, § 7°, do Decreto Municipal
n.° 031/2023, e do art. 2°, 8 2° do Decreto Municipal n.° 042/2023, com base na seguinte
hipétese:
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( ) | - nas hipoteses dos incisos | (valor), Il (valor), Il (licitacdo deserta ou
fracassada), VII (casos de guerra, estado de defesa, estado de sitio, intervencdo federal ou de
grave perturbacdo da ordem), VIII (emergéncia e calamidade publica) do art. 75 e do 8 7° do art.
90 (remanescente de obra), ambos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,

() NI - contratacdo direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitacdo, quando a
simplicidade do objeto ou 0 modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo
técnico preliminar e andlise de risco, 0 que devera ser devidamente justificado no documento de
formalizacdo da demanda;

() IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratacdo de objetos de baixo
valor ou baixa complexidade.

10.2. Segue em anexo a analise de riscos relativa a contratacdo pretendida.
11.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral do Municipio.

11.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacéo:

02.004.04.122.0003.1003 — Ampliacéao de Edifica¢bes Publicas (Exercicio Anterior)
Elemento de despesa: 34490510102
Fonte de recurso: 712,000

12. DA VEDAGAO A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

12.1. Quanto a participacdo de empresas reunidas em consorcio, o artigo 15 da Lei n°
14.133/2021 permite a vedacdo, desde que devidamente justificada no processo licitatorio.

12.2. Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da Unido — TCU - entende que o0 juizo
acerca da admissdo ou ndo de empresas consorciadas na licitacdo dependera de cada caso
concreto. Isto porque a formacdo de consorcio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consércio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto a
cerced-la (associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).

12.3. Compulsamos diversos julgados daquela Corte de Contas a respeito desse tema,
notadamente os Acdrddos n® 22/2003 — Plenéario; n® 1.094/2004 — Plenario e n°® 2.295/2005 —
Plenério, os quais, invariavelmente, chegam as seguintes conclusdes que servem de norte para a
presente contratag&o:

1. A escolha no sentido de admitir, ou néo, a participacdo de empresas organizadas em
consorcio deve ser verificada caso a caso;
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2. Tratando-se de objeto de pequeno vulto financeiro e baixa complexidade, a
formacdo de consorcio pode ensejar reducdo no carater competitivo, pois facilitaria que
empresas, que seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da
licitacdo;

3. A participacéo de consorcios, dada a transitoriedade que Ihe é peculiar, mostra-se mais
apropriada para a consecucdo de objeto certo e determinado no tempo, que envolva alta
complexidade técnica e grande vulto financeiro, de forma que as empresas, isoladamente, n&o
teriam capacidade técnica de executa-lo, a exemplo das grandes obras que demandam tecnologia
sofisticada e restrita.

12.4. Diante de todo o exposto, optamos pela ndo permisséo de participacdo de empresas
reunidas em consorcio, consoante 0s motivos a seguir expostos:

1. O objeto da presente contratacdo ndo envolve obra e/ou servigos de alta complexidade
técnica nem apresenta grande vulto financeiro;

2. Deve-se primar, no presente caso, pela ampla competitividade como forma de garantir
a aquisicao pretendida e a admissdo de empresas em consoércio, dada a simplicidade do objeto,
podera cercear a concorréncia;

3. A vedacdo quanto a participacdo de consdrcio de empresas na presente contratacdo nao
limitara a competitividade, pois 0 objeto consiste na aquisicao de obra e/ou servi¢cos comuns, ndo
sendo apropriada a exigéncia de formacao de consorcio para essa finalidade;

4. Uma analise preliminar do mercado permite supor que as empresas do ramo
conseguem fornecer o objeto do presente termo, sem a necessidade de formac&o de consércio.

13. DA VEDACAO A PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

13.1. Considerando que, pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, o objeto implica em subordinacdo juridica da empresa contratada e dos respectivos
trabalhadores, resta impossibilitada a participacao de cooperativas.

Mercedes, 10 de janeiro de 2025.

Edson Knaul
SECRETERIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRA(;AO E FINANCAS
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APENDICE A
CONCORRENCIA N.° xx/2025

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES

A Comisséo de Licitacdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital de CONCORRENCIA N.° x/2025 — MUNICIPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratacdo de empresa para fabricacdo e montagem de barracfes confeccionados
através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metalica.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade CONCORRENCIA N.° x/2025, instaurado por este Municipio,
gue se nossa empresa for declarada adjudicataria do objeto:

a) Manteremos durante a execucdo dos servicos, na qualidade de corresponsavel na
geréncia dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (ou outro profissional capacitado), Senhor(a)
, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA (ou conselho  profissional ~ competente), sob  n.°

b) Disporemos de pessoal técnico necessario para a execucdo do objeto contratual;

c) Disporemos de equipamentos necessarios a execuc¢do do objeto do contrato.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(local) , em de de 2025

(assinatura)
(Representante da empresa e qualificacdo do mesmo)
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APENDICE B
MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratacdo de empresa para fabricacdo e montagem de barracdes confeccionados
através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metélica no Municipio de

Mercedes.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1

Definicédo inadequada das especificacoes.

Probabilidade:

Baixo | Impacto: | Alto | Classificacdo: | Médio

Dano

Cancelamento da licitagdo ou ndo atendimento da necessidade.

potencial:

Acéo Proceder levantamento de necessidade com | Responsavel: | Secretaria

Preventiva: didlogo com interessados, formalizar o Termo responsavel
de Referéncia.

Acéo de | Retificar o Edital ou revogar a licitag&o. Responséavel: | Pregoeiro,

Contingéncia: Prefeito.

2. RISCOS - FASE DE LICITACAO

Risco 2

Licitagdo deserta ou fracassada.

Probabilidade:

Baixo | Impacto: | Alto | Classificacdo: | Médio

Dano

N&o atender a necessidade institucional e aumento de custos para refazer a

potencial: licitacdo ou ndo utilizar a dotagdo or¢camentéria planejada.
Acéo Divulgar adequadamente, com prazo de | Responsavel: | Equipes
Preventiva: publicacdo e exigéncias razoaveis, e seguindo envolvidas
o calendério legal e administrativo. (Compras,
Pregoeiro,
Direcéo,
Procuradoria)
Acdo de | Refazer a licitagdo, com alteracBes | Responsavel: | Equipes
Contingéncia: | eventualmente necessarias, no menor prazo envolvidas
possivel. (Compras,
Pregoeiro,
Direcéo,
Procuradoria)
3. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO
Risco 3 Inadimplemento Contratual.
Probabilidade: | Baixo | Impacto: [ Alto | Classificacdo: | Médio

Dano

Inexecugdo do objeto ou atraso na conclusao.
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potencial:
Acéo Assinar o0 contrato e toda documentagdo | Responsavel: | Fiscalizagdo e
Preventiva: necessaria, iniciado e cumprido dentro do Direcao
cronograma estabelecido. Administrativa
Acéo de | Notificar a contratada para cumprimento do | Responsavel: | Fiscalizagdo e
Contingéncia: | prazo, sob pena das cominagdes legais. Direcéo
Administrativa

4. RISCOS - GESTAO DO CONTRATO

Risco 3

Desconformidade com as especificagoes.

Probabilidade:

Baixa | Impacto: | Alto

| Classificacfio: | Médio

Dano

Servigos executados com ma qualidade (seguranca, acabamento, dimensdes,

potencial: etc...).

Acdo Acompanhar os servigos e verificar se a | Responsavel: | Fiscal do

Preventiva: execucao esta sendo conforme Contrato
especificado.

Acéo de | Exigir que sejam refeitos os servigos de | Responsavel: | Fiscal do

Contingéncia: | acordo com o que foi contratado. Contrato

5. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Atraso de pagamento.

Probabilidade: | Raro | Impacto: | Alto | Classificacdo: | Médio

Dano Descumprimento de obrigacao da propria administragéo.

potencial:

Acéo Comunicar e tramitar adequadamente a | Responsavel: | Fiscal do

Preventiva: nota fiscal. Contrato/

Contabilidade

Acéo de | Diligenciar para corrigir eventuais falhas | Responsavel: | Fiscal do

Contingéncia: | que impedem ou dificultam o pagamento, Contrato/
inclusive liberagdo de recursos. Administragdo
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MATRIZ DE RISCOS (CLASSIFICACAO)

Muito Alto 5
Alto 4
Médio 3
Baixo 2

Muito baixo 1 Médio Médio

4 5
Raro Pouco Provavel Provavel Muito Praticamente
Provavel certo

PROBABILIDADE

Mercedes, 10 de janeiro de 2025.

Edson Knaul

SECRETERIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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APENDICE C
MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: PRE-MOLDADO - CEMITERIO, GRUTA E PATIO DE MAQUINAS

RISCOS POSTERIORES A CONTRATACAO:

1- CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

Risco 1

Eventos segurdveis caracterizados como de forca maior ou caso fortuito que
prejudiquem a continuidade dos servicos ou elevem os custos incorridos pelo
contratado.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificagdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso do cronograma. Custos adicionais.

Medidas Deve ser previsto e realizado o Seguro de Riscos de Engenharia.
Mitigadoras:
Responsavel CONTRATADA.

pela Solucéo e
Custeio

Risco 2

Eventos ndo-seguraveis caracterizados como de forga maior ou caso furtuito
que prejudiguem a continuidade dos servicos ou elevem 0s custos incorridos
pelo contratado.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso do cronograma. Custos adicionais. Necessidade de recomposi¢do do
equilibrio Econémico-financeiro.

Medidas Recomposicdo do equilibrio Econdmico-financeiro, na forma da Lei.
Mitigadoras:
Responsavel CONTRATANTE.

pela Solucéo e
Custeio

2 - REGULATORIOS/LICENCIAMENTOS

Risco 1

Dificuldade para aprovacao dos projetos junto a Municipalidade e demais
Orgéos pertinentes.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MT BAIXO | Classificagéo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma dos projetos e inicio da execucdo das obras. Custos
adicionais devido a alteragdes para atendimento a legislacdo

Medidas Desenvolvimento dos projetos, desde as fases inicias com alinhamento as

Mitigadoras: legislacBes cabiveis. Consulta junto aos Orgdos competentes desde as fases
inicias de elaboragao dos projetos.

Responsavel CONTRATANTE.

pela Solucéo e
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Custeio

Risco 2

Dificuldades para obtencao das licencas e alvaras para inicio e execucdo das
obras.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MT BAIXO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma de obra. Possibilidade de custos adicionais pela
solicitacdo de alteracGes dos projetos bem como estudos para licenciamento
ambiental.

Medidas Contato desde os estagios iniciais do contrato junto aos Orgdos competentes
Mitigadoras: para providéncias a tempo todas as exigéncias para execugdo da obra.
Responsavel CONTRATANTE.

pela Solucéo e
Custeio

3-PROJETO

Risco 1

Inadequacao/defeito do projeto basico.

Probabilidade:

PCO.PROV. | Impacto: | MEDIO | Classificacéo: | MEDIO

Consequéncia:

Atraso no cronograma. Modificacdo nos custos em relacdo ao orcamento
estimativo.

Medidas Realizar prévio levantamento do local da intervencdo, bem como, da

Mitigadoras: | necessidade a ser satisfeita com a mesma, de modo desenvolver o projeto
basico com o maior nivel de precisao possivel.

Responsavel CONTRATANTE.

pela Solucdo e
Custeio

Risco 2

Ajustes/modificacbes nas definicBes
desdobramentos do projeto executivo.

do projeto basico devido aos

Probabilidade:

PCO. PROV. | Impacto: | MEDIO | Classificagdo: | MEDIO

Consequéncia:

Atraso no cronograma. Modificagdo nos custos em relacdo ao orcamento
estimativo.

Medidas Avancar o projeto com a maior brevidade possivel e de maneira simultanea

Mitigadoras: com os complementares, a fim de que possiveis incompatibilidades sejam
identificadas e corrigidas o quanto antes, para encontrar as melhores solucdes
dentro do preco e cronograma propostos no Edital.

Responsavel CONTRATADA.

pela Solucéo e
Custeio

Risco 3

| Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicagdo de |
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solugdes ndo condizentes com as diretrizes e especificagdes do anteprojeto.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificacéo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma devido a maior necessidade de prazo para anélise e
maior demanda de ajustes.

Medidas Desenvolver os projetos com o maior nivel de detalhamento possivel, bem

Mitigadoras: | como em constante contato com a CONTRATANTE. N&o pagamento se 0s
niveis de servico exigidos nos critérios de aceitabilidade expostos no Termo de
Referéncia ou Critério de Pagamento ndo forem atingidos.

Responsavel CONTRATADA.

pela Solucéo e
Custeio

Risco 4

Demora na andlise dos projetos desenvolvidos dentro das etapas elencadas no
Termo de Referéncia, por parte da Contratante.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MT BAIXO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma devido a impossibilidade de avancado pela nao
aprovacao.

Medidas Comunicagdo prévia sobre as datas de entrega dos projetos para organizagdo
Mitigadoras: | dos fluxos internos da contratante, entrega dos projetos com o maior nivel de

detalhamento possivel e de acordo com as especificacbes necessarias.
Responsavel CONTRATANTE.

pela Solucdo e
Custeio

Risco 5

Modificagbes/complementacdes de projeto apos o inicio da execucdo da obra.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MT BAIXO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma. Modificacdo nos custos em relacdo ao orcamento
estimativo.

Medidas Realizacdo de intervencbes e testes para previsdo de eventuais
Mitigadoras: | comportamentos das solugdes adotadas e ndo previstos em projeto.
Responsavel CONTRATADA.

pela Solucéo e
Custeio

Risco 6

Erros de projeto.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma. Modificagdo nos custos em relacdo ao orgcamento
estimativo. Eventuais reandlises e aprovagoes.

Medidas
Mitigadoras:

No desenvolvimento do projeto executivo, o contratante deve assegurar-se da
qualidade, completude e compatibilidade do mesmo.
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Responséavel
pela Solucéo e
Custeio

CONTRATADA.

Risco 7

Mudangas arquitetbnicos e de projetos complementares por parte da
Contratante, ap0s aprovacao ja enviada.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma. Modificagdo nos custos em relacdo ao orgcamento
estimativo.

Medidas Analise detalhada das entregas, com documentacdo de todas as demandas de
Mitigadoras: | ajustes bem como emisséo de relatorio de aprovagao de etapa dos projetos.
Responsavel CONTRATANTE.

pela Solucdo e
Custeio

Risco 8

Mudangas arquitetonicos e de projetos complementares por parte de outros
Orgdos competentes.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma. Modificagdo nos custos em relacdo ao orcamento
estimativo.

Medidas Analise detalhada de toda a legislacao pertinente para a execucdo da

Mitigadoras: | edificacdo. Contato desde os estagios iniciais do contrato junto aos Orgaos
competentes para providéncias a tempo todas as exigéncias para execugdo da
obra.

Responsavel CONTRATANTE.

pela Solucdo e
Custeio

4 - TECNOLOGICOS

Risco 1

Necessidade de modificagdo das tecnologias e/ou de equipamentos previstos
em projeto devido a obsolescéncia dos mesmos.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | BAIXO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Necessidade de atualizacdo das tecnologias e equipamentos a fim de que néo
sejam implantados sistemas/materiais obsoletos. Custos adicionais ou
diminuidos.

Medidas Atencéo as tendéncias de mercado.
Mitigadoras:
Responsavel CONTRATADA.

pela Solucéo e
Custeio
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5 - CONSTRUCAO

Risco 1

Detec¢do de condicbes apo6s o inicio das obras que ensejem a alteragdo das
solugdes conforme o previsto.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificagéo: | BAIXO

Consequéncia:

Modificagdo nos custos em relacdo ao or¢camento estimativo.

Medidas Realizar ensaios/testes com antecedéncia a compra de materiais/inicio integral

Mitigadoras: | de operagdes que indiquem este tipo de risco. Contratada deve ter seguro
contra riscos de engenharia.

Responsavel CONTRATADA.

pela Solucdo e
Custeio

Risco 2

Perda de servigos, por imprudéncia, negligéncia, impericia da Contratada.

Probabilidade:

RARO Impacto: | MEDIO | Classificagdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso do cronograma. Modificagdo nos custos em relacdo ao orgamento
estimativo.

Medidas Atender as especificagdes de projeto, & legislacdo, as normas técnicas, a boa
Mitigadoras: | técnica. Contratagdo de Seguro de Riscos de Engenharia pela Contratada.
Responsavel CONTRATADA.

pela Solucéo e
Custeio

Risco 3

Perda, roubo ou dano de material ou equipamento.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso do cronograma. Modificacdo nos custos em relacdo ao orcamento
estimativo.

Medidas A Contratada deve manter vigilancia permanente no local de obra. Contratacéo
Mitigadoras: | de Seguro de Riscos de Engenharia pela Contratada.
Responsavel CONTRATADA.

pela Solucdo e
Custeio

Risco 4

Erros de Execucao.

Probabilidade:

PCO. PROV. | Impacto: | MEDIO | Classificacdo: | MEDIO

Consequéncia:

Atraso no cronograma da obra. Modificagdo nos custos em relacdo ao
orcamento estimativo.

Medidas Investir na qualidade do projeto e da especificagdo técnica. Primar pela
Mitigadoras: | qualidade dos servicos de execugédo da obra.
Responsavel CONTRATADA.

pela Solucéo e
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| Custeio

Risco 5

Dificuldades em encontrar m&o de-obra, servigcos
especializados para realizagédo das atividades previstas.

e equipamentos

Probabilidade:

PCO. PROV. | Impacto: | BAIXO | Classificacdo: | MEDIO

Consequéncia:

Atraso no cronograma da obra. Modificagdo nos custos em relacdo ao
orcamento estimativo.

pela Solucdo e
Custeio

Medidas Planejamento de compras e contratacOes relacionadas a operacdes especiais

Mitigadoras: | com antecedéncia suficiente para resolver estas questbes ou planejar
modificacbes de estratégia com o menor prejuizo financeiro e de tempo
possivel.

Responsavel CONTRATADA.

Risco 6

Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalizacao.

Probabilidade:

PCO.PROV. [ Impacto: | BAIXO Classificagdo: | MEDIO

Consequéncia:

Atraso no cronograma da obra. Modificacdo nos custos em relacdo ao
orcamento estimativo.

pela Solucdo e
Custeio

Medidas Envio de amostras dos futuros materiais empregados para avaliagdo pela
Mitigadoras: Fiscalizacdo. Contratagdo de parceiros de qualidade comprovada para

fornecimento de materiais e insumos, com consulta prévia a Fiscalizacao.
Responsavel CONTRATADA.

Risco 7

Problemas na estrutura de edificacdes vizinhas.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MT BAIXO | Classificacdo: | BAIXO

Consequéncia:

Custos extras para reparacao das edificacbes conforme exigéncia legal.

pela Solucéo e
Custeio

Medidas Realizar estudo de campo previamente ao inicio das obras para documentar a

Mitigadoras: | situacdo das edificacbes no entorno da obra, e assim avaliar os reais danos que
a obra em si possa ter causado.

Responsavel CONTRATADA.

6 — ECONOMICO

Risco 1

Inadimpléncia do Contratante

Probabilidade:

PCO.PROV. | Impacto: | MEDIO | Classificacéo: | MEDIO

Consequéncia:

Atraso do cronograma. Modificagdo nos custos em relagdo ao or¢camento
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estimativo. Incidéncia de penalidade pecuniéria e possivel pedido de rescisdo
contratual.

Medidas A possibilidade de solicitacdo de reequilibrio econdmico atendera a legislacéo
Mitigadoras: | em vigor, bem como a solicitagdo de rescisao por parte da contratada.
Responsavel CONTRATANTE

pela Solucéo e
Custeio

Risco 2

Aumento de juros, impostos, dolar.

Probabilidade:

RARO | Impacto: | MEDIO | Classificacéo: | BAIXO

Consequéncia:

Modificacdo nos custos em rela¢do ao or¢camento estimativo.

Medidas A empresa e 0 Municipio devem considerar as flutuagbes no mercado
Mitigadoras: | financeiro/tributério.
Responsavel CONTRATANTE.

pela Solucéo e
Custeio

Risco 3

Problemas de Liquidez financeira pelo contratado.

Probabilidade:

PCO.PROV. [ Impacto: | BAIXO | Classificacéo: | BAIXO

Consequéncia:

Atraso no cronograma de obras.

Medidas Apresentacdo de capital financeiro no valor maximo permitido pela legislag&o,
Mitigadoras: bem como apresentacdo de Seguro Risco de Engenharia.
Responsavel CONTRATADA.

pela Solucéo e
Custeio
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MATRIZ DE RISCOS (CLASSIFICACAO)

| Muito Alto 5

M Alto 4

P

A Médio 3

C

T Baixo 2

0] ) i o i
Muito baixo 1 Médio Médio

4 5
Raro Pouco Provavel Provavel Muito Praticamente
Provavel certo

PROBABILIDADE

Mercedes — PR, 10 de maio de 2024

Edson Knaul
SECRETERIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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APENDICE D
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Contratacdo de empresa para fabricacdo e montagem de barracdes confeccionados
através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metélica no Municipio de
Mercedes.

INFORMAGCOES BASICAS

Area Requisitante: Secretaria de Planejamento, Administracio e Financas

Conforme a Lei n® 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e
analisar os cenérios para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializacdo
da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica das solucdes
identificadas, fornecendo as informagfes necessarias para subsidiar o respectivo processo de
contratacao.

Neste sentido, o presente documento contempla estudos para a contratacdo de solucdo que
atenderd a necessidade especificada no documento de formalizagcdo da demanda anexo, e tem por
finalidade estuda-la detalhadamente e identificar a melhor solugédo existente no mercado para
supri-la, em conformidade com as normas e principios que regem a Administracéo Publica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentacdo: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso | do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133,
de 2021).

Descreva a sua necessidade:

Foi identificada a necessidade de construir barracdes e realizar ampliacGes para atender as
demandas da administracdo geral do municipio, conforme justificativas apresentadas.

Atualmente, o Municipio de Mercedes possui trés cemitérios municipais, sendo o principal
localizado no Lote n° 04 da Quadra n° 05, no Loteamento Groff IV, na sede do Municipio de
Mercedes-PR. Este cemitério, no entanto, ndo dispde de um local adequado para o
armazenamento de ferramentas e materiais utilizados nos servigos realizados no local, como a
fabricacdo de tampas, construcdo de novas carneiras e manutengédo das antigas, entre outros.

Atualmente, esses materiais estdo sendo guardados em um pequeno quartinho existente e também
no banheiro, 0 que compromete 0 uso desses espagos publicos por municipes e visitantes para
necessidades basicas. Além disso, materiais maiores, como barras de ferro, tijolos, areia, cimento,
cal hidratada, betoneira e até mesmo as tampas para carneiras, ficam expostos ao tempo, 0 que
reduz sua durabilidade devido as condic¢Ges climéticas.
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A presente licitagdo tem como objetivo a fabricagdo e montagem de um barracdo, que sera
construido com estruturas pré-moldadas em concreto armado e cobertura metalica, destinado
ao armazenamento desses materiais e ferramentas.

Outra necessidade foi identificada em relacdo aos veiculos e maquinarios da frota municipal,
especialmente das Secretarias de Viacgao, Obras e Servi¢os Urbanos, Agricultura, Pecuaria e Meio
Ambiente, e Educagdo e Cultura. Atualmente, esses veiculos e maquinarios ficam estacionados
no patio de maquinas localizado na Rua Romano Groff n® 229, praticamente no centro da cidade
e ao lado do Ginasio de Esportes Elvio Frey, uma area com grande trdfego de pedestres,
principalmente criancas.

A construcdo atual possui laterais abertas, o que gera reclamacdes dos moradores vizinhos devido
ao barulho e a poeira causados pelo deslocamento dos caminhdes, veiculos e maquinarios.

Para resolver esse problema, optou-se pela construcdo de um novo barracdo pré-moldado, que
seré utilizado pelas Secretarias de Viacdo, Obras e Servicos Urbanos, e Agricultura, Pecuéria e
Meio Ambiente para estacionar e guardar maquinarios e equipamentos. O local escolhido é uma
Area de Utilidade Pdblica (UP) do Municipio de Mercedes, localizada no prolongamento da
Avenida Mario Totta, Quadra n° 3, Lote n° 18 do Loteamento Zancanella. Esta localizacdo é mais
afastada do centro da cidade, 0 que é vantajoso, pois evita que caminhdes e maquinarios
trafeguem pelo centro.

Além disso, a nova construcdo sera utilizada para armazenar materiais do SEMAE (Servico
Municipal de Agua e Esgoto) e materiais elétricos usados na manutencdo da iluminagéo publica,
aléem de pneus e outros itens que atualmente sdo guardados em barracdes alugados pelo
municipio. Com isso, 0 custo para 0 municipio seré reduzido, pois havera um local proprio para
armazenar esses itens.

Serd contratada uma empresa especializada na construcdo e execucdo de um barracdo pré-
moldado, com area total de 1280m?2, estrutura metalica e pilares em concreto pré-moldado,
telhado de folhas de aluzinco e laje, garantindo uma estrutura resistente e duradoura. A estrutura
deste barracdo devera ser projetada de modo compativel com o posterior fechamento com placas
de concreto.

Outra demanda da Secretaria de Planejamento, Administracdo e Financgas € para a localidade da
Linha Gruta, no interior do municipio, onde a associa¢do de moradores atualmente ndo possui um
local adequado para guardar equipamentos e implementos agricolas. Esses equipamentos,
adquiridos para atender pequenos e medios agricultores, fazem parte do plano de apoio as
associagbes de moradores do interior do municipio, visando o fortalecimento das culturas
produtivas. A producdo rural é fundamental para a permanéncia de homens e mulheres no campo,
sendo imprescindivel investir nesse setor por meio da aquisicdo de maquinas e equipamentos
agricolas. Dessa forma, contribui-se para uma prestacdo de servi¢os mais eficiente, beneficiando
todas as cadeias produtivas do municipio. Atualmente, esses equipamentos acabam ficando nos
patios dos produtores rurais, onde se desgastam devido a exposicéo as variagdes climaticas.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Péagina | 67



http://www.mercedes.pr.gov.br/

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.° 1/2025
Processo Licitatorio n.° 7/2025

Diante dessas demandas, faz-se necessaria a contratacdo de uma empresa especializada na
fabricacéo de barracGes pré-moldados para atender as necessidades existentes.

Verificada a necessidade acima descrita, realizou-se a Concorréncia n° 08/2024. Ocorre que, no
decorrer da sessdo publica, fora constatada divergéncia entre o valor maximo de referéncia
constante do instrumento convocatorio (R$ 418.000,00) e o valor previsto nas planilhas
orcamentarias elaboradas pelo Engenheiro Civil do Municipio (R$ 408.565,91).

Em razdo do supracitado vicio, proferiu-se, em 17/12/2024, decisdo nos seguintes termos (fls.
400 — 408 da integra da Concorréncia n° 08/2024):

I11 - Dispositivo

Diante do exposto, declaro a nulidade do certame, desde o inicio, nos
termos do art. 71, 111, da Lei n°® 14.133, de 2021, haja vista a divergéncia
entre o preco méaximo admitido em edital e aquele constante das
planilhas orcamentarias elaboradas pelo Engenheiro Civil do Municipio.
Em tempo oportuno, deflagre-se nova licitaco, livre do vicio apurado.

Diante do exposto, em observancia ao dispositivo da decisdo acima transcrita, justifica-se a
reabertura do processo licitatério, sanados o0s vicios constatados.

2. ALINHAMENTO COM PCA

Fundamentacéo: Demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administragdo (inciso 11 do 8 1° do art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021)

Fica dispensado o Plano de Contratacbes Anual para os exercicios de 2024 e 2025, em
conformidade com o Decreto n° 215/2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentacao: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucéo,
prevendo critérios e praticas de sustentabilidade (inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133, de 2021).

Descreva os requisitos da contratacao:
- Trata-se de obra de engenharia, abarcando intervencdes nas areas internas e externas, com
duracdo prevista entre 02 (dois) a 04 (quatro) meses.
- N&o se trata de prestagdo de servigo de natureza continua, porém de demanda certa.
- O objeto é: contratacdo de empresa especializada para a fabricagdo e montagem de barracoes
confeccionados através de estrutura pré-moldada em concreto armado e cobertura metélica;
- Dada as condicdes de execucdo e a natureza dos servicos a serem realizados, as empresas deste
ramo estdo priorizar 0 emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para a execucdo dos servigos;
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- Priorizar para que a implantacdo do canteiro de obras seja organizada, com critérios mais
sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de agua, 0
reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos sélidos produzidos e a separacdo dos nao
reutilizaveis para descarte;

- Utilizacdo, caso necessario, de andaimes e escoras preferencialmente metalicos, ou de material
que permita a reutilizacéo;

- A contratada devera atender e respeitar aos prazos e condi¢Bes estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro;

- A contratada deverd atender a todas os itens do Memorial descritivo e demais documentos.

4. ESTIMATIVADAS QUANTIDADES E CLASSIFICACAO DOS BENS/SERVICOS

Fundamentacdo: Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que considerem
interdependéncias com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso
IV do 8 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133, de 2021). A classificagdo dos bens e servigos, se
comuns ou especiais, define a modalidade da licitacdo e o prazo de publicacdo do edital. A
classificacdo do fornecimento em continuo e ndo continuo, por seu turno, define as regras
aplicaveis a vigéncia da contratacao.

Indigue os quantitativos:

Item | Objeto Unidade | Quantidade
1 Confeccédo de Barracdo Pré-Moldado M2 1280
2 Confeccdo de Barracdo Pré-Moldado M2 180
3 Confeccédo de Barracdo Pré-Moldado M2 60,80

Classificagao dos bens/servigos:
( X ) Comuns. () Especiais. (x) Obra.

O objeto consiste em atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de
arquiteto ou engenheiro que implica na intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmonico de acOes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza de
bem imdvel.

Conforme justificativa constante do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, o objeto
caracteriza-se como obra comum de engenharia.

5.  LEVANTAMENTO DE MERCADO
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Fundamentacdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdémica da escolha do tipo de solucdo a contratar
(inciso V do 8§ 1° do art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021).

Identificacdo das solucGes

Id | Descricdo da solucdo (ou cendrio)
1 [Contratacdo de empresa para Confecgéo e Montagem de BarracGes Preé-Moldados.

Anélise comparativa de solugdes

Requisito Solucéo Sim Nao Nao se
Aplica

A Solucdo encontra-se implantada em Solucéo 1
outro 6rgéo ou entidade da Administracéo
Pdblica?

A Solucdo atendera as expectativas e trara
economia para a Administragao?

Analise comparativa de custos das solucfes viaveis

Solucédo 1 X

A Unica solucéo viavel é a 1, pois, a empresa que sera contratada fornecera todos os materiais
adequados e disponibilizara funcionarios aptos a prestar este tipo de servico, e equipamentos
para realizacdo do mesmo, ofertando assim uma maior seguranga € economia para 0 municipio.

6. ESTIMATIVADO VALOR DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios
referenciais, das memoarias de calculo e dos documentos que Ihe ddo suporte, que poderdo
constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a
conclusdo da licitagéo caso (inciso V1 do 8 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

Estimativa do valor da contratagéo

Valor estimado da solucéo escolhida: R$ 408.565,91 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e
sessenta e Cinco reais e noventa e um centavos)

Parametros utilizados: Levantamento de valores com referéncia na tabela SINAPI.

Metodologia utilizada: Valor estipulado pelo orcamento, com base na tabela SINAPI.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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Fundamentacdo: Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencéo e a assisténcia técnica, quando for o caso (inciso VIl do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

Descreva a solugdo como um todo:
A construgdo destes novos barracdes trara mais vantagens e conforto para as secretarias
interessadas.

8. JUSTIFICATIVAPARAPARCELAMENTO

Fundamentacao: Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacdo, se aplicavel. (Inciso
VIIl do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Justificativa do parcelamento:

Por se tratar de contratacdo de servigos de engenharia em trés locais diferentes, com objeto de
intervengdo Unico, ndo ha parcelamento. Eventual parcelamento traria embaracos de ordem
técnica, especialmente no que diz respeito a responsabilidade técnica e a propria execucgdo fisica
do objeto. Com isso a licitacdo ocorrera por lote.

9. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. (Inciso IX do
§ 1°do art. 18 da lei n°® 14.133, de 2021).

Descreva os resultados esperados:

Com a solucdo definida, a construcdo dos barracfes pré-moldados visa atender as necessidades
da administracdo e das demais secretarias envolvidas, proporcionando maior conforto e
comodidade aos usudrios dos locais. Essa medida também busca evitar possiveis transtornos ou
acidentes que poderiam ocorrer.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacdo: Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacéo e gestdo contratual (inciso X do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Descreva as providéncias preévias:

- A limpeza e adequacdo da superficie do terreno para execugdo dos servicos ficara a encargo da
CONTRATANTE;

- A locagéo devera ser realizada pela CONTRATADA, seguindo rigorosamente o projeto. Apos o
término deste servico, a CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO, para que este
faca as devidas verificacoes;

- Escavacgdes e movimentacOes de terra necessaria para execucdo dos servigos sera incumbéncia
da empresa CONTRATADA.
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11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacéo: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art.
18 da lei n°® 14.133, de 2021).

Indique as contratacgdes correlatas/interdependentes:
Nenhuma contratacdo correlata/interdependente foi estimada para esse caso.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicéavel; (inciso
X1 do §1°do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Descreva impactos e medidas:

Ha possibilidade de impactos ambientais com relagdo aos residuos oriundos da obra. Como
medida mitigadora, a contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos e seu adequado gerenciamento.

13. DAUTILIZACAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
Fundamentagao: Nos termos do art. 40, 1I, da Lei n.° 14.133, de 2021, as compras deveréo ser
processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente. As hipoteses de
utilizacdo do registro de precos constam dos incisos do art. 64 do Decreto Municipal n.° 034, de
2023.

() Devera ser adotado o sistema de registro de precos.
(x) N&o devera ser adotado o sistema de registro de precos conforme justificativa.

Descreva a justificativa para ndo adogéo do sistema de registro de pregos:
A execucdo do objeto se dara pelo regime de contratacdo semi-integrada, sendo que o objeto € o
mesmo para os dois lotes e pré-definido.

14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentagéo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIIl do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133,
de 2021)

Posicionamento conclusivo:

O processo licitatorio para construcdo de barracdes pré-moldados é necessario conforme
apresentado durante este Estudo Técnico Preliminar. Sendo assim, conclui-se como viavel a
contratacdo apresentada.
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Classificacdo: Por fim, considerando as informagdes levantadas, os responsaveis pela
elaboracdo entendem que o ETP e o orcamento estimado da contratacdo devem ser
classificados como ndo sigilosos, nos termos da Lei n.° 12.527/2011 e da Lei n.° 14.133/2021.

Municipio de Mercedes, Estado do Parana, 08 de janeiro de 2025.

) Edson Knaul _
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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APENDICE E _
DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DE DEMANDA

Org&o: Municipio de Mercedes

Setor requisitante: Secretaria de Planejamento, Administracdo e Financas

Responsavel pela Elaboracdo do Documento: Joziane Hasse

E-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br Telefone: (45) 3256-8000

1. Objeto (o que - descricdo sucinta):
Contratacdo de empresa para fabricacdo e montagem de barracdes confeccionados através de
estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metéalica.

2. Justificativa da necessidade da contratacdo (descrever a situacdo de fato que motiva a
contratacdo, por que o objeto é necessario e como ele vai atender a demanda existente):

Foi identificada a necessidade de construir barracGes e realizar ampliacGes para atender as demandas
da administracdo geral do municipio, conforme justificativas apresentadas.

Atualmente, o Municipio de Mercedes possui trés cemitérios municipais, sendo o principal
localizado no Lote n° 04 da Quadra n° 05, no Loteamento Groff IV, na sede do Municipio de
Mercedes-PR. Este cemitério, no entanto, ndo dispde de um local adequado para o armazenamento
de ferramentas e materiais utilizados nos servicos realizados no local, como a fabricacdo de tampas,
construcdo de novas carneiras e manutengédo das antigas, entre outros.

Atualmente, esses materiais estdo sendo guardados em um pequeno quartinho existente e também no
banheiro, 0 que compromete o0 uso desses espacos publicos por municipes e visitantes para
necessidades béasicas. Além disso, materiais maiores, como barras de ferro, tijolos, areia, cimento,
cal hidratada, betoneira e até mesmo as tampas para carneiras, ficam expostos ao tempo, o que reduz
sua durabilidade devido as condicdes climaticas.

A presente licitacdo tem como objetivo a fabricagdo e montagem de um barracdo, que sera
construido com estruturas pré-moldadas em concreto armado e cobertura metalica, destinado ao
armazenamento desses materiais e ferramentas.

Outra necessidade foi identificada em relacdo aos veiculos e maquinarios da frota municipal,
especialmente das Secretarias de Viagdo, Obras e Servicos Urbanos, Agricultura, Pecuéria e Meio
Ambiente, e Educacdo e Cultura. Atualmente, esses veiculos e maquinarios ficam estacionados no
patio de maquinas localizado na Rua Romano Groff n® 229, praticamente no centro da cidade e ao
lado do Ginésio de Esportes Elvio Frey, uma area com grande trafego de pedestres, principalmente
criangas.

A construcdo atual possui laterais abertas, o que gera reclamacdes dos moradores vizinhos devido ao
barulho e a poeira causados pelo deslocamento dos caminhdes, veiculos e maquinarios.

Para resolver esse problema, optou-se pela constru¢do de um novo barracdo pré-moldado, que serd
utilizado pelas Secretarias de Viacdo, Obras e Servicos Urbanos, e Agricultura, Pecuaria e Meio
Ambiente para estacionar e guardar maquinarios e equipamentos. O local escolhido é uma Area de
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Utilidade Publica (UP) do Municipio de Mercedes, localizada no prolongamento da Avenida Mario
Totta, Quadra n° 3, Lote n° 18 do Loteamento Zancanella. Esta localizacdo é mais afastada do centro
da cidade, o que é vantajoso, pois evita que caminhdes e maquinarios trafeguem pelo centro.
Além disso, a nova construcdo serd utilizada para armazenar materiais do SEMAE (Servico
Municipal de Agua e Esgoto) e materiais elétricos usados na manutengdo da iluminagéo publica,
além de pneus e outros itens que atualmente sdo guardados em barracdes alugados pelo municipio.
Com isso, 0 custo para 0 municipio serd reduzido, pois haverd um local proprio para armazenar
esses itens.
Seré contratada uma empresa especializada na construcdo e execucdo de um barracdo pré-moldado,
com érea total de 1280m?2, estrutura metalica e pilares em concreto pré-moldado, telhado de folhas
de aluzinco e laje, garantindo uma estrutura resistente e duradoura. A estrutura deste barracdo
devera ser projetada de modo compativel com o posterior fechamento com placas de concreto.
Outra demanda da Secretaria de Planejamento, Administracdo e Financas é para a localidade da
Linha Gruta, no interior do municipio, onde a associacdo de moradores atualmente ndo possui um
local adequado para guardar equipamentos e implementos agricolas. Esses equipamentos, adquiridos
para atender pequenos e médios agricultores, fazem parte do plano de apoio as associacdes de
moradores do interior do municipio, visando o fortalecimento das culturas produtivas. A producéao
rural é fundamental para a permanéncia de homens e mulheres no campo, sendo imprescindivel
investir nesse setor por meio da aquisicdo de maquinas e equipamentos agricolas. Dessa forma,
contribui-se para uma prestagéo de servigcos mais eficiente, beneficiando todas as cadeias produtivas
do municipio. Atualmente, esses equipamentos acabam ficando nos patios dos produtores rurais,
onde se desgastam devido a exposicao as variagdes climaticas.
Diante dessas demandas, faz-se necessaria a contratacdo de uma empresa especializada na
fabricacdo de barracdes pré-moldados para atender as necessidades existentes.
Verificada a necessidade acima descrita, realizou-se a Concorréncia n°® 08/2024. Ocorre que, no
decorrer da sessdo publica, fora constatada divergéncia entre o valor maximo de referéncia constante
do instrumento convocatério (R$ 418.000,00) e o valor previsto nas planilhas orcamentarias
elaboradas pelo Engenheiro Civil do Municipio (R$ 408.565,91).
Em razdo do supracitado vicio, proferiu-se, em 17/12/2024, decisao nos seguintes termos (fls. 400 —
408 da integra da Concorréncia n® 08/2024):
111 - Dispositivo
Diante do exposto, declaro a nulidade do certame, desde o inicio, nos
termos do art. 71, 1ll, da Lei n° 14.133, de 2021, haja vista a divergéncia
entre o preco maximo admitido em edital e aquele constante das planilhas
orcamentarias elaboradas pelo Engenheiro Civil do Municipio. Em tempo
oportuno, deflagre-se nova licitacao, livre do vicio apurado.
Diante do exposto, em observancia ao dispositivo da decisdo acima transcrita, justifica-se a
reabertura do processo licitatorio, sanados os vicios constatados.

3. Tipo de item, de acordo com os Sistemas de Catalogacdo de Material ou de Servigos*,
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unidade de fornecimento, quantidade a ser contratada, e valores unitarios e totais:
LOTE 01 — Barracoes

Item Descricao Catserv | Und. | Qtd (Obra) | R$ Total
1 Confeccéo e Mor)tagem de Barracédo Pré- 1520 M2 180 50.685,32
Moldado — Gruta;
2 Confeccdo e I\/_Io,nyagem Barracdo Pré- 1520 M2 60.80 23.849 16
Moldado — Cemitério;
TOTAL 74.534,48

Valor total maximo do LOTE 01: R$ 74.534,48 (setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e
quatro reais e quarenta e oito centavos)

LOTE 02 — Barracao Patio de Maquinas
Item Descricao Catserv | Und. | Qtd (Obra) | R$ Total
1 | Confeccdo Barracdo Pré-Moldado - Patio 1520 M2 1,280 334.031.43

de Maquinas;

TOTAL 334.031,43
Valor total méximo do LOTE 02: R$ 334.031,43 (trezentos e trinta e quatro mil, trinta e um
reais e quarenta e trés centavos).
*Nos termos do inciso 11 do art. 33 do Decreto n.° 031, de 24 de marc¢o de 2023, utiliza-se o catalogo
eletronico do Governo Federal (CATMAT ou CATSER), haja vista a inexisténcia de catalogo
proprio.
Justificativa do quantitativo previsto (como se definiu 0 mesmo): O quantitativo foi definido
através da demanda levantada pelas secretarias afins.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratacéo (se para elaboracéo do PCA, indicar o
valor correspondente ao exercicio financeiro do Plano):
R$ 408.565,91 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)

5. Previsdo da data desejada para a contratacdo: 10 de marco de 2025.

6. Grau de prioridade da compra ou contratagao:
( ) Baixa () Média ( x)Alta () Muito Alta

7. Ha vinculacéo ou dependéncia com a contratacdo de outro DFD para sua execucao, visando
a determinar a sequéncia em que as respectivas contratacdes serdo realizadas:

( ) SIM - Qual:

(x) NAO

8. Classificagdo orcamentaria da despesa, indicando a acdo, até nivel de elemento e
desdobramentos:
02.004.04.122.0003.1003 — Ampliacdo de EdificacBes Publicas (Exercicio Anterior)
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Elemento de despesa: 34490510102
Fonte de recurso: 712,000

9. A elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar e da Analise de Riscos é opcional (§ 7°! do art.
7° do Decreto n.° 031, de 24 de marco de 2023):

( )SIM (x)NAO

Mercedes-PR, 08 de janeiro de 2025.

Assinatura do Responsavel pela Formalizacdo da Demanda

Ciente e de acordo:
Secretario da Pasta Interessada (nome): Edson Knaul

Assinatura;
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ANEXO Il

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

MUNICIPIO DE MERCEDES
(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MERCEDES

O MUNICIPIO DE MERCEDES, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes,
Estado do Parand, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante

denominado CONTRATANTE, € 0(3) ..ccooeovvvervirvriiinnns , Inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(@d) Na ..., BM ... dOravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .........cccoceevererverernenn (nome e funcéo
no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos,
tendo em vista 0 que consta No Processo N° ..........cccceceevevneenen. e em observancia as disposicoes

da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n. .../..., mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa para fabricacdo e
montagem de barracdes confeccionados através de estrutura pré-moldada, em concreto
armado e cobertura metélica, nas condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Objeto da contratacéo:
LOTE xx

Item | Qtd | Unid Descricéo Catmat | R$ Unit R$ Total

1.3 Vinculam esta contratagédo, independentemente de transcric&o:
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1.3.1 O Termo de Referéncia;

1.3.2 O Edital da Licitacéo;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 O cronograma fisico-financeiro do objeto;

1.3.5 O memorial descritivo, projeto basico e demais documentos técnicos;

1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 O regime de execucdo é o de contratagdo semi-integrada.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vi1 e XVIII)

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim
como os prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2  Constituem riscos a serem suportados pelo contratante (conforme documento
matriz de riscos):

3.2.1. Eventos ndo-seguraveis caracterizados como de forca maior ou caso furtuito que
prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos pelo contratado;

3.2.2. Dificuldade para aprovacio dos projetos junto a Municipalidade e demais Orgéos
pertinente;

3.2.3. Dificuldades para obtencao das licengas e alvaras para inicio e execugao das obras;
3.2.4. Inadequacao/defeito do projeto bésico;

3.2.5. Demora na analise dos projetos desenvolvidos dentro das etapas elencadas no
Termo de Referéncia, por parte da Contratante;

3.2.6. Mudangas arquiteténicos e de projetos complementares por parte da Contratante,
apos aprovacdo ja enviada;
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3.2.7. Mudangas arquitetdnicos e de projetos complementares por parte de outros
Orgaos competentes;

3.2.8. Inadimpléncia do Contratante;

3.2.9. Aumento de juros, impostos, dolar.

3.3  Constituem riscos a serem suportados pela contratada (conforme documento
matriz de riscos):

3.3.1. Eventos segurdveis caracterizados como de forca maior ou caso fortuito que
prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos pelo contratado;

3.3.2. Ajustes/modificacdes nas defini¢es do projeto basico devido aos desdobramentos
do projeto executivo;

3.3.3. Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicacdo de
solugdes ndo condizentes com as diretrizes e especificacdes do anteprojeto;

3.3.4. ModificagGes/complementacdes de projeto apos o inicio da execucgdo da obra;
3.3.5. Erros de projeto;

3.3.6. Necessidade de modificacdo das tecnologias e/ou de equipamentos previstos em
projeto devido a obsolescéncia dos mesmos;

3.3.7. Deteccdo de condicBes apOs o inicio das obras que ensejem a alteracdo das
solucgdes conforme o previsto;

3.3.8. Perda de servicos, por imprudéncia, negligéncia, impericia da Contratada;
3.3.9. Perda, roubo ou dano de material ou equipamento;
3.3.10. Erros de Execucéo;

3.3.11. Dificuldades em encontrar mao de-obra, servicos e equipamentos especializados
para realizagéo das atividades previstas;

3.3.12. Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalizacéo;
3.3.13. Problemas na estrutura de edificagdes vizinhas;
3.3.14. Problemas de Liquidez financeira pelo contratado.

3.4  Para a emissdo de Ordem de Servico, sera exigido do CONTRATADO a
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, referente a execucao
da obra, além da apresentacdo de Alvara de Construcdo e da inscricdo da obra no Cadastro
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Nacional de Obras - CNO, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da assinatura do
instrumento contratual.

35 E condicdo, ainda, para emissdo da Ordem de Servico, a participacdo do
CONTRATADO em reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao
do servico/obra, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo o0s servigos/obra
contratados.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1  E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condices:

4.1.1 Lote 01: E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do
objeto da contratacdo, a qual consiste em: (cobertura), qual representa 74,32% do
valor do objeto.

4.1.1.1 A subcontratacdo fica limitada a 7,20% (parcelas referentes as
pinturas) do valor do objeto.

4.1.2 Lote 02: E vedada a subcontratacdo completa ou da
parcela principal do objeto da contratacdo, a qual
consiste em: (cobertura), qual representa 53,77% do
valor do objeto.

4.1.2.1 A subcontratacdo fica limitada a 4,77% (parcelas referentes as
pinturas) do valor do objeto.

4.1.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
do contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacgdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.2 Asubcontratacdo depende de autorizacao prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

4.3 O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.
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44  E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratacdo é de R$.......... (S

5.2  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

54 Do valor total do contrato 65% (sessenta e cinco por cento) correspondem a
materiais, € 35% (trinta e cinco por cento) a mao de obra.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢camento estimado, em 22/08/2024 (art. 2°, paragrafo Unico, do Decreto
Municipal n.° 039, de 2023).

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (PARANA) e ORSE do més junho do ano de 2024.

7.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC —
INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGCAO - MERCADO, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
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7.4  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicéo,
0(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O -reajuste seré realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X,
X1 e X1V)

8.1  S&o obrigacdes do Contratante:

8.2  EXxigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3  Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4  Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos/obra, fixando prazo para a sua
correcéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreces
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
Ou em parte, as suas expensas;

8.6  Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo Contratado;

8.7  Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucgdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
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8.8  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.9  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Mercedes para
adoc¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacOes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéao do ajuste.

8.11.1 A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo
do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15 Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos/obra objeto do contrato.

8.16 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos/obra, ap6s seu
recebimento.

8.17 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
C) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo/obra;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis.
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8.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apds o recebimento do servigo/obra e notificagfes expedidas.

8.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢cOes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
satde no trabalho, quando o servico/obra for executado em suas dependéncias, ou em local por
ela designado.

8.20 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21 Previamente a expedicdo da ordem de servico/obra, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V
XVI e XVI1)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico/obra para
representa-lo na execucédo do contrato.

9.2.1 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade;

9.3  Atender as determinac6es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obra nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de

acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
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qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7  Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacdo ou finalizagdo do servigo/obra no prazo estabelecido, para adogdo de acOes de
contingéncia cabiveis;

9.8  Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9  Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos/obra;

9.12  Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucéo do empreendimento;

9.13 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;
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9.14 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execucgdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos/obra e nas melhores condicOes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere;

9.17 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condic¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informacgOes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranc¢a do Contratante;

9.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgéo para a execucao do servigco/obra;
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9.27 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.28 Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servigo/obra, conforme descrito nas
especificacOes do objeto;

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante;

9.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢bes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Péagina | 88



http://www.mercedes.pr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.° 1/2025
Processo Licitatorio n.° 7/2025

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo
ambiental competente.

9.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo
correlata;

C) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria; e

9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual;

9.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracfes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
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Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.39.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.39.3 Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

9.39.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, dever respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.
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9.40.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

9.41 Deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéao de precos os custos correspondentes;

9.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos/obra, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servigos/obra ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo/obra de engenharia;

9.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos/obra e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes;

9.44 Providenciar, conforme o caso, as ligaces definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacdo etc.);

9.45 Fornecer 0s projetos executivos desenvolvidos, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes
técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

9.45.1 Projeto executivo da estrutura metalica da cobertura;
9.45.2 Projeto estrutural;

9.45.3 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (projeto basico e memorial
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descritivo) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas muatuas interferéncias entre os diversos projetos;

9.46 Apds a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execucdo do servigco/obra, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis
pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
0S gerentes das areas que executardo os servicos/obra contratados.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1 A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial/total/anual do contrato.

oy

10.2 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, pela
fianca bancaria ou, ainda, por titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

10.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apOs término deste prazo de
vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que 0 contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

10.4 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacBes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.5 Sera permitida a substituicAo da apolice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.6 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracéo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice
de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracgéo.

10.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
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10.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

10.7.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.7.3 obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.8 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 10.77, observada a legislacéo que rege a matéria.

10.9 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

10.10 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

10.11 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.

10.12 No caso de garantia na modalidade de titulo de capitalizacdo custeado por
pagamento Unico, o resgate devera se dar pelo valor total.

10.13 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando
da contratacao.

10.14 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacédo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

10.15 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

10.15.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, 8 4° da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.15.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apolice, sua caracterizagéo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
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ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados o0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.16 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.17 A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato
ou apbs a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

10.18 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes a contratada.

10.19 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

10.20 A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou
servico prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

9) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as
seguintes san¢oes:

1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §85°,
da Lei n®14.133, de 2021).

1v) Multa:

1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

2 Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacao, suplementacdo ou reposicédo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “¢” a “h” do subitem 11.1,
de 15% a 30% do valor do Contrato.

4) Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 15%
do valor do Contrato.

(6)  Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 5%
do valor do Contrato.

(7)  Paraa infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 10%
do valor do Contrato.

11.3 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021)

11.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente

com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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11.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferencga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da
Lei n®14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicacéo das sancOes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacBes dos 6rgdos de controle.

11.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)
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11.9 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora
contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art.
92, X1X)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacédo do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a extingao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

124.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
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12,5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizagdes e multas.

126 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagcdo por meio de
termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art.
92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

02.004.04.122.0003.1003 — Ampliacéao de Edifica¢bes Publicas (Exercicio Anterior)
Elemento de despesa: 34490510102
Fonte de recurso: 712,000

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicBes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1 Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0S
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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15.3 As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

15,5 O contratado expressa concordancia com a adequacdo do projeto relativo ao
objeto do presente contrato, e, as alteragcdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto nos art. 125
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021. Em todo caso, serdo observadas as regras estabelecidas no
Decreto Municipal n.° 041, de 24 de margo de 2023.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, Ill,
paragrafo Unico, | e 11, da Lei n.° 14.133/2021, conforme opcao formalizada por meio do Decreto
Municipal n.° 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon — PR, para dirimir 0s
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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