

TOMADA DE PREÇOS N.º 8/2019

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 8/2019 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: *Contratação de empresa para fornecimento e instalação de bancadas e divisórias em granito, em pavilhão comunitário existente na localidade de Arroio Guaçu, interior do município de Mercedes.*


A empresa **MARMORARIA GEHLEN LTDA**, estabelecida à Rua Valdir Winter, n.º 158, Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CNPJ sob n.º 32.161.498/0001-60, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 8/2019, para execução de fornecimento e instalação de bancadas e divisórias em granito, em pavilhão comunitário existente na localidade de Arroio Guaçu, interior do município de Mercedes, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- 01 bancada para BWC Masculino conforme especificações do Edital de Tomada de Preços n.º 8/2019 no valor de R\$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais).
- 01 bancada para Copa e Cozinha conforme especificações do Edital de Tomada de Preços n.º 8/2019 no valor de R\$7.193,00 (sete mil cento e noventa e três reais).
- 01 divisórias para o banheiro masculino conforme especificações do Edital de Tomada de Preços n.º 8/2019 no valor de R\$ 2.497,00 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais).

Valor total: R\$ 10.487,00 (dez mil quatrocentos e oitenta e sete reais).

A proposta tem o prazo de validade de 60 dias, a contar da data de entrega da presente. As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 8/2019.

Marechal Cândido Rondon, em 05 de Novembro de 2019



Mayko Henrique Eckhardt Gehlen
Sócio/Administrador


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Granitos para Pavilhão Comunitário Arroio Guaçu

PROPONENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)		MESES
				1º
1	GRANITO - FORNECIMENTO MATERIAL	91,42%	9.587,00	100,00%
2	GRANITO - INSTALAÇÃO MATERIAL	8,58%	900,00	100,00%
				900,00
TOTAL		100,00%	10.487,00	100,00%
	ACUMULADO		10.487,00	10.487,00

Marechal Cândido Rondon, em 05 de Novembro de 2019


Mayko Henrique Eckhardt Gehlen
Sócio/Administrador