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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL
x SUBPROJETO PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº 

LOCAL
BDI (%) - BETUMES 12,00%
BDI (%) - SERVIÇOS 20,00%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: MERCEDES SAM  44 SAM  44
Projeto: CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra: Rua 31 de Outubro (entre Rua Bruno Finkler e Rua Cezar de Souza Faro)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

4 REVESTIMENTO      105.936,69 105.936,69
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 1.024,97 0,60 614,98 614,98 1.024,97 0,60 614,98 614,98

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,36 m2 2.049,94 0,36 737,98 737,98 2.049,94 0,36 737,98 737,98
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 590,00 1,0000 472,72 4520,62 4691,97 5630,36 ton 1,02 5.630,36 5.742,97 5.742,97 1,02 5.630,36 5.742,97 5.742,97

570000B DER CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0500 33,14 182,86 216,00 259,20 ton 102,50 259,20 26.568,00 26.568,00 102,50 259,20 26.568,00 26.568,00
transporte Areia 60,00 0,1007 6,02      
transporte Cal Hidratada CH-1 630,00 0,0152 4,13      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,99      
transporte Massa 15,00 1,0000 21,00      
589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 590,00 1,0000 523,94 6287,60 6392,37 7670,84 ton 5,13 7.670,84 39.351,41 39.351,41 5,13 7.670,84 39.351,41 39.351,41

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      
570000B DER CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0500 33,14 182,86 216,00 259,20 ton 51,25 259,20 13.284,00 13.284,00 51,25 259,20 13.284,00 13.284,00
transporte Areia 60,00 0,1007 6,02      
transporte Cal Hidratada CH-1 630,00 0,0152 4,13      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,99      
transporte Massa 15,00 1,0000 21,00      
589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 590,00 1,0000 523,94 6287,60 6392,37 7670,84 ton 2,56 7.670,84 19.637,35 19.637,35 2,56 7.670,84 19.637,35 19.637,35

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      1.439,57 1.439,57
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm - BRANCO 38,45 38,45 46,14 m2 26,00 46,14 1.199,64 1.199,64 26,00 46,14 1.199,64 1.199,64
822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm - AMARELO 38,45 38,45 46,14 m2 5,20 46,14 239,93 239,93 5,20 46,14 239,93 239,93

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 
executora da obra)

     1.403,76 1.403,76

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,99 un 2,00 169,99 339,98 339,98 2,00 169,99 339,98 339,98

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,44 un 2,00 99,44 198,88 198,88 2,00 99,44 198,88 198,88

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 81,04 un 2,00 81,04 162,08 162,08 2,00 81,04 162,08 162,08

74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,87 un 2,00 218,87 437,74 437,74 2,00 218,87 437,74 437,74

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,54 un 2,00 132,54 265,08 265,08 2,00 132,54 265,08 265,08

x PREÇO GLOBAL 108.780,02 108.780,02 108.780,02 108.780,02 108.780,02 108.780,02
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 105.936,69 105.936,69 105.936,69 105.936,69 105.936,69 105.936,69
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 1.439,57 1.439,57 1.439,57 1.439,57 1.439,57 1.439,57
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.403,76 1.403,76 1.403,76 1.403,76 1.403,76 1.403,76
x 1.024,97 m2 106,13 /m2 m2

DER fevereiro 2022 
(Ligantes 
fevereiro/2022)
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