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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL
x SUBPROJETO PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº 

LOCAL
BDI (%) - BETUMES 12,00%
BDI (%) - SERVIÇOS 20,00%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: MERCEDES SAM  44 SAM  44
Projeto: CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra: Rua Bruno Finkler (entre Rua 31 de Outubro + m e Rua Quito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.839,21 3.839,21

74209/1 Orçacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA 
E PONTALETES

3199,34 3199,34 3839,21 un 1,00 3.839,21 3.839,21 3.839,21 1,00 3.839,21 3.839,21 3.839,21

4 REVESTIMENTO      253.181,68 253.181,68
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 2.449,64 0,60 1.469,78 1.469,78 2.449,64 0,60 1.469,78 1.469,78

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,36 m2 4.899,28 0,36 1.763,74 1.763,74 4.899,28 0,36 1.763,74 1.763,74
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 590,00 1,0000 472,72 4520,62 4691,97 5630,36 ton 2,45 5.630,36 13.794,38 13.794,38 2,45 5.630,36 13.794,38 13.794,38

570000B DER CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0500 33,14 182,86 216,00 259,20 ton 244,96 259,20 63.493,63 63.493,63 244,96 259,20 63.493,63 63.493,63
transporte Areia 60,00 0,1007 6,02      
transporte Cal Hidratada CH-1 630,00 0,0152 4,13      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,99      
transporte Massa 15,00 1,0000 21,00      
589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 590,00 1,0000 523,94 6287,60 6392,37 7670,84 ton 12,25 7.670,84 93.967,79 93.967,79 12,25 7.670,84 93.967,79 93.967,79

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      
570000B DER CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0500 33,14 182,86 216,00 259,20 ton 122,48 259,20 31.746,82 31.746,82 122,48 259,20 31.746,82 31.746,82
transporte Areia 60,00 0,1007 6,02      
transporte Cal Hidratada CH-1 630,00 0,0152 4,13      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,99      
transporte Massa 15,00 1,0000 21,00      
589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 590,00 1,0000 523,94 6287,60 6392,37 7670,84 ton 6,12 7.670,84 46.945,54 46.945,54 6,12 7.670,84 46.945,54 46.945,54

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      4.803,17 4.803,17
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm - BRANCO 38,45 38,45 46,14 m2 91,00 46,14 4.198,74 4.198,74 91,00 46,14 4.198,74 4.198,74
822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm - AMARELO 38,45 38,45 46,14 m2 13,10 46,14 604,43 604,43 13,10 46,14 604,43 604,43

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 
executora da obra)

     8.627,76 8.627,76

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,99 un 4,00 169,99 679,96 679,96 4,00 169,99 679,96 679,96

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,44 un 4,00 99,44 397,76 397,76 4,00 99,44 397,76 397,76

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 81,04 un 4,00 81,04 324,16 324,16 4,00 81,04 324,16 324,16

74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,87 un 4,00 218,87 875,48 875,48 4,00 218,87 875,48 875,48

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,54 un 4,00 132,54 530,16 530,16 4,00 132,54 530,16 530,16

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5820,24 gb 1,00 5.820,24 5.820,24 5.820,24 1,00 5.820,24 5.820,24 5.820,24
x PREÇO GLOBAL 270.451,82 270.451,82 270.451,82 270.451,82 270.451,82 270.451,82
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 257.020,89 257.020,89 257.020,89 257.020,89 257.020,89 257.020,89
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 4.803,17 4.803,17 4.803,17 4.803,17 4.803,17 4.803,17
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 8.627,76 8.627,76 8.627,76 8.627,76 8.627,76 8.627,76
x 2.449,64 m2 110,40 /m2 m2

DER fevereiro 2022 
(Ligantes 
fevereiro/2022)
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