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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL
x SUBPROJETO PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº 

LOCAL
BDI (%) - BETUMES 12,00%
BDI (%) - SERVIÇOS 20,00%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: MERCEDES SAM  44 SAM  44
Projeto: CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra: LOTEAMENTO RENASCER

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.839,21 3.839,21

74209/1 Orçacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA 
E PONTALETES

3199,34 3199,34 3839,21 un 1,00 3.839,21 3.839,21 3.839,21 1,00 3.839,21 3.839,21 3.839,21

4 REVESTIMENTO      570.971,35 570.971,35
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 5.524,55 0,60 3.314,73 3.314,73 5.524,55 0,60 3.314,73 3.314,73

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,36 m2 11.049,10 0,36 3.977,68 3.977,68 11.049,10 0,36 3.977,68 3.977,68
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 590,00 1,0000 472,72 4520,62 4691,97 5630,36 ton 5,52 5.630,36 31.079,59 31.079,59 5,52 5.630,36 31.079,59 31.079,59

570000B DER CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0500 33,14 182,86 216,00 259,20 ton 552,46 259,20 143.197,63 143.197,63 552,46 259,20 143.197,63 143.197,63
transporte Areia 60,00 0,1007 6,02      
transporte Cal Hidratada CH-1 630,00 0,0152 4,13      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,99      
transporte Massa 15,00 1,0000 21,00      
589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 590,00 1,0000 523,94 6287,60 6392,37 7670,84 ton 27,62 7.670,84 211.868,60 211.868,60 27,62 7.670,84 211.868,60 211.868,60

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      
570000B DER CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0500 33,14 182,86 216,00 259,20 ton 276,23 259,20 71.598,82 71.598,82 276,23 259,20 71.598,82 71.598,82
transporte Areia 60,00 0,1007 6,02      
transporte Cal Hidratada CH-1 630,00 0,0152 4,13      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,99      
transporte Massa 15,00 1,0000 21,00      
589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 590,00 1,0000 523,94 6287,60 6392,37 7670,84 ton 13,81 7.670,84 105.934,30 105.934,30 13,81 7.670,84 105.934,30 105.934,30

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      9.121,88 9.121,88
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm - BRANCO 38,45 38,45 46,14 m2 169,00 46,14 7.797,66 7.797,66 169,00 46,14 7.797,66 7.797,66
822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm - AMARELO 38,45 38,45 46,14 m2 28,70 46,14 1.324,22 1.324,22 28,70 46,14 1.324,22 1.324,22

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 
executora da obra)

     12.839,04 12.839,04

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,99 un 10,00 169,99 1.699,90 1.699,90 10,00 169,99 1.699,90 1.699,90
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,44 un 10,00 99,44 994,40 994,40 10,00 99,44 994,40 994,40
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 81,04 un 10,00 81,04 810,40 810,40 10,00 81,04 810,40 810,40
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,87 un 10,00 218,87 2.188,70 2.188,70 10,00 218,87 2.188,70 2.188,70
7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,54 un 10,00 132,54 1.325,40 1.325,40 10,00 132,54 1.325,40 1.325,40
3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5820,24 gb 1,00 5.820,24 5.820,24 5.820,24 1,00 5.820,24 5.820,24 5.820,24
x PREÇO GLOBAL 596.771,48 596.771,48 596.771,48 596.771,48 596.771,48 596.771,48
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 574.810,56 574.810,56 574.810,56 574.810,56 574.810,56 574.810,56
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 9.121,88 9.121,88 9.121,88 9.121,88 9.121,88 9.121,88
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 12.839,04 12.839,04 12.839,04 12.839,04 12.839,04 12.839,04
x 5.524,55 m2 108,02 /m2 7.967,50 m2 74,90 /m2
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