

MUNICÍPIO DE MERCEDES

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 13.561.077/0001-82

ENDEREÇO: BR 163 KM 290,5, ZONA RURAL – MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR

DATA DE ABERTURA: 08 DE SETEMBRO DE 2022 – 08h30min





**D&D
PAVIMENTAÇÕES**

**CONCORRÊNCIA N° 1/2022
MUNICÍPIO DE MERCEDES**

**PROPOSTA
ENVELOPE N° 02**

Data de abertura envelopes:

08/09/2022 – 08h30

CNPJ. 13.561.077/0001-82

Endereço: BR 163 KM 290.5 s/n°. - Zona Rural - CEP. 85960-000 - Caixa Postal n°. 1092

Fone: 45 3254-6414 - Fax: 45 3254-2027

Marechal Cândido Rondon

D&D Pavimentações Ltda

I.E. 9056.3335-06

email: d.dpavimentacoes@hotmail.com

Paraná

**ANEXO VII
CONCORRÊNCIA N.º 1/2022**

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 1/2022 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de recape asfáltico em CBUQ, com espessura de 5,0 cm, extensão de 10693,00m e 6,00 de largura, na estrada que liga a Cidade de Mercedes ao Distrito de Arroio Guaçu, Município de Mercedes PRPR.

A empresa D&D Pavimentações, estabelecida à BR 163, km290,05, Zona Rural, na cidade de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná, CNPJ sob o n.º 13.561.077/0001-82, apresenta sua proposta comercial relativa a licitação, Concorrência N.º 01/2022, para **Execução de obra de recape asfáltico em CBUQ estrada rural do município**, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- Preço global por objeto, **R\$ 5.787.659,90 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**, expresso em moeda corrente nacional, que inclui, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas;
- Cronograma físico financeiro;
- Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios.

A proposta tem validade de 60(sessenta) dias, a contar da data de entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência n.º 1/2022.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Mercedes, em 08 de Setembro de 2022.



CHRISTINA DALMINA
RG n.º.8.385.033-7 SSP/PR
CPF n.º. 041.050.759-85
Representante Legal

13.561.077/0001-82

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.

Rodovia BR 163 - Km 290,50
Área Rural - CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon - Paraná

D&D Pavimentações Ltda

CNPJ. 13.561.077/0001-82

-

I.E. 9056.3335-06

Endereço: BR 163 KM 290,5 s/n.º. - Zona Rural - CEP. 85960-000 - Caixa Postal n.º. 1092

Fone: 45 3254-6414 - Fax: 45 3254-2027 - email: d.dpavimentacoes@hotmail.com

Marechal Cândido Rondon

-

Paraná

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Recapeamento Asfáltico em CBUQ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$) C/ BDI	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES
			1º	2º	3º	4º	5º	6º
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	40,99% 2.372.488,56	16,00% 379.598,17	16,00% 379.598,17	16,00% 379.598,17	16,00% 379.598,17	16,00% 379.598,17	20,00% 474.497,71
2	LIGANTES ASFÁLTICOS	57,10% 3.304.627,24	16,00% 528.740,36	16,00% 528.740,36	16,00% 528.740,36	16,00% 528.740,36	16,00% 528.740,36	20,00% 660.925,45
3	SINALIZAÇÃO	1,91% 110.544,10	16,00% 17.687,06	16,00% 17.687,06	16,00% 17.687,06	16,00% 17.687,06	16,00% 17.687,06	20,00% 22.108,82
TOTAL		100,00%	16,00% 926.025,58	16,00% 926.025,58	16,00% 926.025,58	16,00% 926.025,58	16,00% 926.025,58	20,00% 1.157.531,98
ACUMULADO		5.787.659,90	16,00% 926.025,58	32,00% 1.852.051,17	48,00% 2.778.076,75	64,00% 3.704.102,34	80,00% 4.630.127,92	100,00% 5.787.659,90
Estado do Paraná (SEIL)		34,56% 2.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
Município de Mercedes - PR		65,44% 3.787.659,90	606.025,58	606.025,58	606.025,58	606.025,58	606.025,58	757.531,98

PROPONENTE: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 13.561.077/0001-82



Christina Dalmina
RG nº 8.385.033-7

13.561.077/0001-82

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.

Rodovia BR 163 - Km 290,50
Área Rural - CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon - Paraná

NEURI
DALMINA:242
27129915

Assinado de forma digital por NEURI
DALMINA:24227129915
Dados: 2022.09.06
17:03:05 -03'00'

Neuri Dalmina
Engenheiro Civil
CREA RS - 51053/D

EMPRESA:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ:	13.561.077/0001-82

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SEM DESONERAÇÃO	Recapeamento Asfáltico em CBUQ Trecho de ligação entre a sede do Município de Mercedes e o Distrito do Arroio Guaçu				BDI: 26,33% BDI: 16,33%	
1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				2.372.488,56	40,99%
1.1	DER JAN 21 - 595580	Limpeza e lavagem de pista	m2	67.247,410	2,30	154.669,04	6,52%
1.2	DER FEV 22 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	67.247,410	0,58	39.003,49	1,64%
1.3	DER FEV 22 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	8.069,689	270,00	2.178.816,03	91,84%
2		LIGANTES ASFÁLTICOS				3.304.627,24	57,10%
2.1	DER FEV 22 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	33,623	5.258,83	176.817,64	5,35%
2.2	DER FEV 22 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	459,972	6.800,00	3.127.809,60	94,65%
3		SINALIZAÇÃO				110.544,10	1,91%
3.1	DER FEV 22 - 822100	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	4.277,380	25,00	106.934,50	96,73%
3.2	DER FEV 22 - 820000	Placa de sinalização com película refletiva	m2	1,180	720,00	849,60	0,77%
3.3	DER FEV 22 - 821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	6,000	460,00	2.760,00	2,50%
TOTAL						5.787.659,90	100,00%

Preço por m2: R\$ 86,07
Desconto: 10,84%

Materiais e Equipamen. (90%): 5.208.893,91
Mão de obra (10%): 578.765,99



NEURI
DALMINA:2422
7129915

Assinado de forma digital
por NEURI
DALMINA:24227129915
Dados: 2022.09.06
17:02:28 -03'00'

Christina Dalmina
RG nº 8.385.033-7

Neuri Dalmina
Engenheiro Civil
CREA RS - 51053/D

13.561.077/0001-82

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.

Rodovia BR 163 - Km 290,50
Área Rural - CEP 85960-000

Marechal Cândido Rondon, Paraná

Página 1 de 1



EMPRESA: **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA**
CNPJ: **13.561.077/0001-82**

BDI
Recapeamento Asfáltico em CBUQ

Item Componente do BDI	Valores Propostos
Administração Central	4,01%
Administração Local	6,99%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesas Financeiras	1,11%
Lucro	7,30%
PIS e COFINS	3,65%
ISSQN (conforme legislação municipal)	0,20%
Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)	0,00%

Benefícios e Despesas Indiretas 26,33%

OBS.:

Planilha elaborada conforme orientação do Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná.
Para o ISSQN considerou-se 2% sobre a mão-de-obra ($2\% * 10\% = 0,20\%$). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

BDI - DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Recapeamento Asfáltico em CBUQ

Item Componente do BDI	Valores Propostos
Administração Central	3,45%
Administração Local	0,96%
Seguro e Garantia	0,48%
Risco	0,85%
Despesas Financeiras	0,85%
Lucro	5,11%
PIS e COFINS	3,65%
ISSQN (conforme legislação municipal)	0,00%
Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)	0,00%

Benefícios e Despesas Indiretas 16,33%

OBS.:

Planilha elaborada conforme orientação do Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná.
Para o ISSQN considerou-se 2% sobre a mão-de-obra ($2\% * 10\% = 0,20\%$). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

NEURI

DALMINA:2422

7129915

Assinado de forma digital

por NEURI

DALMINA:24227129915

Dados: 2022.09.05

17:01:47 -03'00'


13.561.077/0001-82

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.

Rodovia BR 163 - Km 290,50
Área Rural - CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon - Paraná

Christina Dalmina
RG nº 8.385.033-7




MUNICÍPIO DE MERCEDES

CONCORRÊNCIA N. ° 1 /2022

ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ABERTURA: 08/09/2022 - 08h30min



PETROCON

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

BR 277 - KM 592 - Bairro Santa Felicidade - Cascavel - Paraná

Caixa Postal 368 - Fone (45) 3225-1413 - CEP 85.803-490

Email: adm@petrocon.com.br - CNPJ 80.337.868/0001-10 - Inscrição Estadual 410.09417-70



PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONCORRÊNCIA nº 1/2022

Índice da Proposta de Preços:

Carta Proposta	01
Quadro de Quantidades e Preços Unitários.....	02
Cronograma Físico Financeiro.....	03
Demonstrativo do BDI.....	04
Termo de encerramento	05

**PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.****CONCORRÊNCIA nº 1/2022****ANEXO VII****PROPOSTA COMERCIAL**

Cascavel - Pr, 08 de setembro de 2022.

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA nº 1/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: *Contratação de empresa para execução de obra de recape asfáltico em CBUQ, com espessura de 5,0 cm, extensão de 10693,00m e 6,00 de largura, na estrada que liga a Cidade de Mercedes ao Distrito de Arroio Guaçu, Município de Mercedes PR.*

A empresa **PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, estabelecida à BR 277, km 592, Cidade de Cascavel, Estado, do Paraná, CNPJ sob n.º, 80.337.868/0001-10, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 1/2022**, para execução de recape asfáltico em CBUQ, com espessura de 5,0 cm, extensão de 10693,00m e 6,00 de largura, na estrada que liga a Cidade de Mercedes ao Distrito de Arroio Guaçu, Município de Mercedes PR, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) Preço global proposto do objeto é de **R\$ 6.233.991,78 (seis milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos)** que inclui, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão de obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração e quaisquer outras despesas;

a) Cronograma físico financeiro (anexo);

b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios (anexo).

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 1/2022**.

Petrocon Construtora de Obras Ltda
Augusto Antônio de Conto
RG: 2.263.210-8 SSP/PR



PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

EMPRESA:		PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA					
CNPJ:		80.337.868/0001-10					
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SEM DESONERAÇÃO	Recapamento Asfáltico em CBUQ Trecho de ligação entre a sede do Município de Mercedes e o Distrito do Arroio Guaçu				BDI: 26,33% BDI: 16,33%	
1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				2.675.855,06	42,92%
1.1	DER JAN 21 - 595580	Limpeza e lavagem de pista	m2	67.247,410	2,91	195.689,96	7,31%
1.2	DER FEV 22 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	67.247,410	0,58	39.003,49	1,46%
1.3	DER FEV 22 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	8.069,689	302,51	2.441.161,61	91,23%
2		LIGANTES ASFÁLTICOS				3.394.869,14	54,46%
2.1	DER FEV 22 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	33,623	5.258,83	176.817,64	5,21%
2.2	DER FEV 22 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	459,972	6.996,19	3.218.051,50	94,79%
3		SINALIZAÇÃO				163.267,58	2,62%
3.1	DER FEV 22 - 822100	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	4.277,380	37,24	159.289,63	97,56%
3.2	DER FEV 22 - 820000	Placa de sinalização com película refletiva	m2	1,180	748,49	883,21	0,54%
3.3	DER FEV 22 - 821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	6,000	515,79	3.094,74	1,90%
TOTAL						6.233.991,78	100,00%
					Preço por m2: R\$ 92,70		
					Desconto: 3,97%		
					Materiais e Equipamen. (90%): 5.610.592,60		
					Mão de obra (10%): 623.399,18		

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Antonio Cesar Biancato
Eng. Civil - CREA/PR 89844/D
RG 731341-10

Augusto Antônio de Conto
Petrocon Construtora de Obras Ltda
Augusto Antônio de Conto
RG: 2.263.210-8 SSP/PR
Diretor

BR 277 - KM 592 - Bairro Santa Felicidade - Cascavel - Paraná
Caixa Postal 368 - Fone (45) 3225-1413 - CEP 85.803-490
Email: adm@petrocon.com.br - CNPJ 80.337.868/0001-10 - Inscrição Estadual 410.09417-70

Folha nº 02/05



PETROGON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Folha nº 03/05

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
Recapeamento Asfáltico em CBUQ								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$) C/ BDI	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES
			1º	2º	3º	4º	5º	6º
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	42,92%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
		2.675.855,06	428.136,81	428.136,81	428.136,81	428.136,81	428.136,81	535.171,01
2	LIGANTES ASFÁLTICOS	54,46%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
		3.394.869,14	543.179,06	543.179,06	543.179,06	543.179,06	543.179,06	678.973,83
3	SINALIZAÇÃO	2,62%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
		163.267,58	26.122,81	26.122,81	26.122,81	26.122,81	26.122,81	32.653,52
TOTAL		100,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
			997.438,68	997.438,68	997.438,68	997.438,68	997.438,68	1.246.798,36
ACUMULADO		6.233.991,78	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	80,00%	100,00%
			997.438,68	1.994.877,37	2.992.316,05	3.989.754,74	4.987.193,42	6.233.991,78
Estado do Paraná (SEIL)		32,08%	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
		2.000.000,00						
Município de Mercedes - PR		67,92%	677.438,68	677.438,68	677.438,68	677.438,68	677.438,68	846.798,36
		4.233.991,78						

PROPOSANTE: PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 80.337.868/0001-10

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Antonio Cezar Biancato
Antonio Cezar Biancato
Eng. Civil - CREA/PR 88844/D
RG 731341-10

Augusto Antônio de Conto
Petrocon Construtora de Obras Ltda
Augusto Antônio de Conto
RG: 2.263.210-8 SSP/PR
Diretor

BR 277 - KM 592 - Bairro Santa Felicidade - Cascavel - Paraná
Caixa Postal 368 - Fone (45) 3225-1413 - CEP 85.803-490
Email: adm@petrocon.com.br - CNPJ 80.337.868/0001-10 - Inscrição Estadual 410.09417-70



PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

EMPRESA: **PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: **80.337.868/0001-10**

BDI Recapeamento Asfáltico em CBUQ

Item Componente do BDI	Valores Propostos
Administração Central	4,01%
Administração Local	6,99%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesas Financeiras	1,11%
Lucro	7,30%
PIS e COFINS	3,65%
ISSQN (conforme legislação municipal)	0,20%
Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)	0,00%

Benefícios e Despesas Indiretas 26,33%

OBS.:
Planilha elaborada conforme orientação do Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná.
Para o ISSQN considerou-se 2% sobre a mão-de-obra (2%*10% = 0,20%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

BDI - DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS Recapeamento Asfáltico em CBUQ

Item Componente do BDI	Valores Propostos
Administração Central	3,45%
Administração Local	0,96%
Seguro e Garantia	0,48%
Risco	0,85%
Despesas Financeiras	0,85%
Lucro	5,11%
PIS e COFINS	3,65%
ISSQN (conforme legislação municipal)	0,00%
Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)	0,00%

Benefícios e Despesas Indiretas 16,33%

OBS.:
Planilha elaborada conforme orientação do Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná.
Para o ISSQN considerou-se 2% sobre a mão-de-obra (2%*10% = 0,20%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Antônio César Bichato
Antônio César Bichato
Eng. Civil - CREA/PR/89844/D
RG: 731341-10

Augusto Antônio de Conto
Petrocon Construtora de Obras Ltda
Augusto Antônio de Conto
RG: 2.263.210-8 SSP/PR
Diretor



PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente invólucro, 05 (cinco) páginas numeradas de 01 a 05, incluindo o presente termo, sendo seu conteúdo a Proposta de Preços da empresa PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, para fins de participação na CONCORRÊNCIA nº 1/2022, instaurada por este Órgão, os quais seguem numerados, assinados e rubricados pelo responsável legal da empresa.

Cascavel - Pr, 08 de setembro de 2022.



Petrocon Construtora de Obras Ltda
Augusto Antônio de Conto
RG: 2.263.210-8 SSP/PR

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.629.533/0001-93

ENVELOPE B

PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

Município de MERCEDES - PR



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

Prefeitura Municipal de MERCEDES – PR

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.629.533/0001-93

DATA: 08/09/2022

Elves Alex Pozzebon
Engenheiro Civil
CREA: 17612/20112
E-MAIL: elves@pozzebon.com.br
Av. Alameda, 125, 9º andar
Colúmbia-PR, CEP: 85000-000
TEL: +55 (45) 99943-3039



Pozzebon
ENGENHARIA



CONCORRÊNCIA N.º 1/2022

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 1/2022 –MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: *Contratação de empresa para execução de obra de recape asfáltico em CBUQ, com espessura de 5,0 cm, extensão de 10693,00m e 6,00 de largura, na estrada que liga a Cidade de Mercedes ao Distrito de Arroio Guaçu, Município de Mercedes –PR.*

A empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA, estabelecida à Rua Parma, n.º 520, Cidade Cascavel, Estado, Paraná, CNPJ sob n.º, 27.629.533/0001-93, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Concorrência, n.º 1/2022, para execução de obra de recape asfáltico em CBUQ, com espessura de 5,0 cm, extensão de 10693,00m e 6,00 de largura, na estrada que liga a Cidade de Mercedes ao Distrito de Arroio Guaçu, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **RS 5.702.822,41** (cinco milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), que inclui, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas;
- b) Cronograma físico financeiro segue em anexo, contendo as etapas de execução, levando-se em consideração o prazo máximo de execução dos serviços que será de 06 (seis) meses;
- c) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios também seguem em anexo a essa proposta.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência, n.º 1/2022.

Mercedes, 08 de setembro de 2022

Elves Alex Pozzebon
Engenheiro Civil
CREA-PR 90291/D

(Representante da empresa e qualificação do mesmo)

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Rua Parma, 520, FAG, Cascavel-PR, CEP: 85808-465

Tel. +55 45 99963-3536

CNPJ: 27.629.533/0001-93 | Inscr. Estadual: 90755025-72



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
Recapamento Asfáltico em CBUQ								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$) C/ BDI	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	
			1º	2º	3º	4º	5º	6º
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	48,87% 2.786.893,99	16,00% 445.903,04	16,00% 445.903,04	16,00% 445.903,04	16,00% 445.903,04	16,00% 445.903,04	20,00% 557.378,80
2	LIGANTES ASFÁLTICOS	48,27% 2.752.060,84	16,00% 440.425,73	16,00% 440.425,73	16,00% 440.425,73	16,00% 440.425,73	16,00% 440.425,73	20,00% 550.532,17
3	SINALIZAÇÃO	2,86% 163.267,58	16,00% 26.122,81	16,00% 26.122,81	16,00% 26.122,81	16,00% 26.122,81	16,00% 26.122,81	20,00% 32.653,52
TOTAL		100,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
ACUMULADO		5.702.822,41	912.451,59	912.451,59	912.451,59	912.451,59	912.451,59	1.140.564,48
			16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	80,00%	100,00%
			912.451,59	1.824.903,17	2.737.354,76	3.649.806,34	4.562.257,93	5.702.822,41
Estado do Paraná (SEIL)		36,07% 2.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
Município de Mercedes - PR		64,93% 3.702.822,41	592.451,59	592.451,59	592.451,59	592.451,59	592.451,59	740.564,48

PROPONENTE: POZZEBON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.629.533/0001-93

Elves Alex Pozzebon
Engenheiro Civil
CREA-PR 90291/D

Pozzebon
ENGENHARIA



EMPRESA:		POZZEBON ENGENHARIA LTDA						
CNPJ:		27.629.533/0001-93						
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO	
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI		
	SEM DESONERAÇÃO	Recapamento Asfáltico em CBUQ Trecho de ligação entre a sede do Município de Mercedes e o Distrito do Arrolo Guaçu				BDI: 26,33% BDI: 16,33%		
1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				2.786.893,99	48,87%	
1.1	DER JAN 21 - 699980	Limpeza e lavagem de pista	m2	67.247,410	2,91	195.689,96	7,02%	
1.2	DER FEV 22 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	67.247,410	0,58	39.003,49	1,40%	
1.3	DER FEV 22 - 670000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	8.069,689	316,27	2.552.200,54	91,58%	
2		LIGANTES ASFÁLTICOS				2.752.660,84	48,27%	
2.1	DER FEV 22 - 699420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	33,623	5.258,83	176.817,64	6,42%	
2.2	DER FEV 22 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	459,972	5.600,00	2.575.843,20	93,58%	
3		SINALIZAÇÃO				163.267,58	2,86%	
3.1	DER FEV 22 - 822100	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	4.277,360	37,24	159.289,63	97,56%	
3.2	DER FEV 22 - 820000	Placa de sinalização com película refletiva	m2	1,160	748,49	883,21	0,54%	
3.3	DER FEV 22 - 821900	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	6,000	515,79	3.094,74	1,90%	
TOTAL						5.702.822,41	100,00%	
					Preço por m ² : R\$ 84,80			
					Desconto: 12,15%			
					Materiais e Equipamen. (90%): 5.132.540,17			
					Mão de obra (10%): 570.282,24			

CNPJ: 27.629.533/0001-93 | Inscr. Estadual: 90755025-72

POZZEBON ENGENHARIA LTDA
Rua Parma, 520, FAZ. Colcovel-PR, CEP: 85808-465
Tel. +55 45 99963-3536

Elves Alex Pozzebon
Engenheiro Civil
CREA-PR 90291/D



EMPRESA: POZZEBON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.629.533/0001-93

BDI
Recapeamento Asfáltico em CBUQ

Item Componente do BDI	Valores Propostos
Administração Central	4,01%
Administração Local	6,99%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesas Financeiras	1,11%
Lucro	7,30%
PIS e COFINS	3,65%
ISSQN (conforme legislação municipal)	0,20%
Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)	0,00%

Benefícios e Despesas Indiretas 26,33%

OBS.:

Planilha elaborada conforme orientação do Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná.
Para o ISSQN considerou-se 2% sobre a mão-de-obra ($2\% \cdot 10\% = 0,20\%$). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

BDI - DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Recapeamento Asfáltico em CBUQ

Item Componente do BDI	Valores Propostos
Administração Central	3,45%
Administração Local	0,96%
Seguro e Garantia	0,48%
Risco	0,85%
Despesas Financeiras	0,85%
Lucro	5,11%
PIS e COFINS	3,65%
ISSQN (conforme legislação municipal)	0,00%
Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)	0,00%

Benefícios e Despesas Indiretas 16,33%

OBS.:

Planilha elaborada conforme orientação do Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná.
Para o ISSQN considerou-se 2% sobre a mão-de-obra ($2\% \cdot 10\% = 0,20\%$). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

Elves Alex Pozzebon
Engenheiro CIVIL
CREA-PR 90291/D