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COMPROVANTE DE ABERTURA 
Processo: Nº 1523/2022 Cód. Verificador: VWZIAW4N 

Requerente: 
Endereço: 
Cidade: 
Bairro: 
Fone Res.: 
E-mail: 
Assunto: 
Subassunto: 
Data de Abertura: 
Previsão: 

186961 - MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA 
RUA RUA SALGADO FILHO Nº 99 CEP:85.877-000 
São Miguel do Iguaçu 
CENTRO 

Não Informado Fone Cel.: (45) 3565-2880 
MARTINELLOENGENHARIA@GMAIL.COM 
LICITACOES 

Estado:PR 

ENTREGA DE ENVELOPE 
29/11/2022 08:25 
29/11/2022 

MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TDA INSCRITO SOB O CNPJ Nº 10.653.428/0001-97, VEM 
POR MEIO DESTE PROTOCOLAR ENTREGA DE ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, CONCORRENCIA 06/2022. PARA TANTO, PEDE DEFERIMENTO. 

MARTINELLO ENGENHARIA E 
INCORPORADORA L TOA 

Requerente 

TAMIRES VITÓRIA PRIM 

Funcionário(a) 

Recebido 
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MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TDA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 Folha: 1 de 6 

RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro 
ambiental, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.612.479-97, portador da carteira de 
identidade RG nº. 8.505.738-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado 
Filho, 99, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, FELIPE ANTONIO 
MARTINELLO ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, corretor de imóveis, inscrito no 
CPF/MF sob nº. 044.450.119-32, portador da carteira de identidade RG nº. 
7.808.700-5/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, 99, Centro, 
São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, tem constituída entre si, uma 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MARTINELLO 
ENGENHARIA E INCORPORADORA L TDA - EPP, com sede na Rua Salgado 
Filho, 99, Sala 01, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP 85877-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 10.653.428/0001-97, registrada na Junta Comercial do Paraná 
sob nº 412.0640415-1 em 16/02/2009 e última alteração contratual registrada sob 
nº. 20151369372 em 09/03/2015; resolvem alterar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade o 
sócio PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, 
engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº. 086.036.839-48, portador da carteira 
de identidade RG nº. 9.578.025-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado 
Filho, 99, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O sócio ingressante declara conhecer a situação 
econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações 
decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: o sócio RAFAEL 
MARTINELLO DE ARAUJO, acima qualificado, transfere, com o consentimento do 
outro sócio, 252.000 (duzentas e cinquenta e duas mil) quotas integralizadas, em 
moeda corrente do País, que possui pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real} cada 
uma, totalizando R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), 
inteiramente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, ao 
sócio FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO, acima qualificado, dando plena 
quitação das quotas cedidas, e transfere também 297.000 (duzentas e noventa e 
sete mil) quotas integralizadas, em moeda corrente do País, que possui pelo valor 
nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, totalizando R$ 297.000,00 (duzentos e 
noventa e sete mil reais), inteiramente subscrito e integralizado neste ato em 
moeda corrente do País, ao sócio ingressante PAULO CEZAR MARTINELLO 
ARAUJO, acima qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas. 

CLÁUSULA QUARTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das 
modificações havidas, o capital social, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil 
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MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 Folha; 2 de 6 

reais). dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica 
assim dividido entre os sócios : 
Nome (% Quotas Valor R$ 
RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO 34,00 306.000 306.000,00 
FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 33,00 297.000 297.000,00 
PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 33,00 297.000 297.000,00 TOTAL 100.00 900.000 900.000,00 

CLÁUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO: À vista da 
modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte 
redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP 

CNPJ/MF: 10.653.428/0001-97 
NIRE: 412.0640415-1 

RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro 
ambiental, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.612.479-97, portador da carteira de 
identidade RG nº. 8.505.738-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado 
Filho, 99, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, FELIPE ANTONIO 
MARTINELLO ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, corretor de imóveis, inscrito no 
CPF/MF sob nº. 044.450.119-32, portador da carteira de identidade RG nº. 
7.808.700-5/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, 99, Centro, 
São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, PAULO CEZAR MARTINELLO 
ARAUJO. brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº. 
086.036.839-48, portador da carteira de identidade RG nº. 9.578.025-3/SSP-PR, 
residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, 99, Centro, São Miguel do 
Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, Tem constituída entre si, urna sociedade empresária 
limitada que gira nesta praça sob o nome de MARTINELLO ENGENHARIA Er"r'{. 
INCORPORADORA L TDA - EPP, com sede na Rua Salgado Filho, 99, Sala 01"---.Y 
Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP 85877-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
10.653.428/0001-97, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº'~ 
412.0640415-1 em 16/02/2009 e última alteração contratual registrada sob nº. 
20151369372 em 09/03/2015; resolvem consolidar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
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MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TDA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 Folha: 3 de 6 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A 
sociedade gira sob o nome empresarial de MARTINELLO ENGENHARIA E 
INCORPORADORA L TDA - EPP e tem sede e domicílio na Rua Salgado Filho, 99 
Sala 01, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP 85877-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade 
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no 
exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 16/02/2009 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a 
exploração no ramo de: Serviços e elaboração de projetos de engenharia, 
arquitetura e pavimentação, Serviços de Fiscalização de Obras, Serviços de 
desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Construção de edifícios, 
Construção de rodovias e ferrovias, Incorporação de empreendimentos imobiliários, 
Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Gestão e 
administração da propriedade imobiliária, Corretagem na compra e venda e 
avaliação de imóveis, Serviços de engenharia de segurança do trabalho, Serviços 
de Elaboração de projetos de engenharia ambiental e projetos Diversos. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais), divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em 
moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma: 
Nome (%) Quotas Valor R$ 
RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO 34,00 306.000 306.000,00 
FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 33,00 297.000 297.000,00 
PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 33,00 297.000 297.000,00 
TOTAL 100,00 900.000 900.000,00 
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade 
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1052 Lei 0406/02. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas 
são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
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MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério 
do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a 
cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. 
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a RAFAEL MARTINELLO 
DE ARAUJO e FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO, com os poderes e 
atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e 
passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições 
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os 
demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e 
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§1.
0 
- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 
do outro sócio. 

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

Folha: 4 de 6 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício 
social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua . 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e~ 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas 
em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos , 
os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de 
capital que possuem na sociedade. · 
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MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP 
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Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes 
patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas 
demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a 
título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada 
um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar 
o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro 
meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e 
com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam 
a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os 
Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de São 
Miguel do Iguaçu-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim. justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 1 ~\. 
(uma) via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a "" 
cumpri-lo em todos os seus termos. 
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20154400521. 
PROTOCOLO: 154400521 DE 07/08/2015. NIRE: 41206404151. 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA · 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 07/08/2015 6 
A validade deste docwnento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 

www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154400521 



MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 Folha: 6 de 6 

São Miguel do lguaçu-Pr, 30 de julho de 2015. 

FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 

.. '- 
l 'r-. ,/t, .,.,,.,__~ 
,, ',, ' À' \ 

--..,'·e........-: .. ~ °'l~A.;,,J·,,,,. 

P~LO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 

[. . 
WALANDRA EGINA MACULAN CECHINEL 
RG n 5.85 .092-6/SSP/PR 

_J 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2015 16:27 SOB Nº 
20154400521. 
PROTOCOLO: 154400521 DE 07/08/2015. NIRE: 41206404151. 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 07/08/2015 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR15440052l 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2015 16:27 SOB Nº 
20154400521. 
PROTOCOLO: 154400521 DE 07/08/2015. NIRE: 41206404151. 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 07/08/2015 

A validade deste documenco, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil.pr.gov.br infonnando o seguinte código de verificação: PR154400521 
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REGULARIDADE 
FISCAL E 

TRABALHISTA 



23/11/2022 13:38 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
10.653.428/0001-97 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRAL 16/0212009 

NOME EMPRESARIAL 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
VISUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA 1 PORTE 

EPP 

C DIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 
71.11-1-00 • Serviços de arquitetura 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliària 
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresària Limitada 

1 LOGRADOURO 
~ SALGADO FILHO 1 ~~MERO 1 COMPLEMENTO 

SALA 01 

1 CEP 
85.877-000 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

1 MUNICIPIO 
SAO MIGUEL DO IGUACU ~ 

~ 
1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 1 TELEFONE 

(45) 3565-2650 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 
***** 

1 SITUAÇÂO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

16/02/2009 

1 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

1 ;!:~;;.~~O ESPECIAL DATA DA SITUAÇ O ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/11/2022 às 13:37:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 ,- ~ --..., 
' - 

-~ - t .. f 

L 
about:blank 



MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU 
Estado do Paraná 
Exercício: 2022 

Situação Cadastral 

Empresa/Autônomo 
Cadastro: 1617 

Nome: MARTfNELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA 

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 99 - SALA OI 
Bairro: CENTRO 

Cidade: SAO MlGUEL DO !GUACU - PR 

Data Abertura: 26/02/09 

Número do Alvará: 71820/ 

Atjvidade: 

.,servaçào do Alvará: 

Normal 

Data Encerramento: 

Data Validade Alvará: 

t~u:J ~!,.•:t. ~d··1 ,-;•!~o f:):) - Snta 01 
e-=,· .u. ct:~ ~ .. -: ..,7·, .. con L 3_;,:.; ,.'.;:., ·;;l uc ;gu_v,: • Paraná _j 

Rei: 250 Emissão: 23/11/22 ... rr 11 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA 
CNPJ: 10.653.428/0001-97 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:38:03 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/12/2022. 
Código de controle da certidão CF2B.D7F2.C310.8D41 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 028621598-84 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.653.428/0001-97 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 23/03/2023 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

"'"'\ .1 _ .... 1,-,r-.r • 0.:;i 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Narrativa 
de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

Nº 028621643-91 

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o CN PJ 10.653.428/0001-97, não 
consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo, 
portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na base de dados do 
mencionado cadastro. 

Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do 
Paraná, para os casos previstos na legislação. 

Válida até 23/12/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU 

Estado do Paraná 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Nº 11418 / 2022 

CONTRIBUINTE GLOBAL 

Requerente: MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ: 10653428000197 

Contribuinte: 

CPF/CNPJ: 

Logradouro: 

Bairro: 

MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA 

10.653.428/0001-97 

RUA SALGADO FILHO, Nº: 99 

CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO IGUACU 

Complemento: SALA 01 

Observação: 

Finalidade 
LICITAÇÃO 

CÓDIGO VALIDAÇÃO: EF36DD16988ACD7187447CA26E50D19E 

A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu - PR, CERTIFICA que o contribuinte acima 
identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR perante a 
Fazenda Municipal. 

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente 
a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, 
conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código 
Tributário Nacional. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, 
mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão. 

Prefeitura Municípal de São Miguel do Iguaçu, quarta-feira, 23 novembro, 2022 

Validade de 30 dias a partir da data de emissão. 

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código 
informado acima. Acesse www.saomiguel.pr.gov.br, TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na 

opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS). 
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C.AIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 10.653.428/0001-97 
Razão Social:MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA EPP 
Endereço: RUA SALGADO FILHO 99 SALA 01 /CENTRO/ SAO MIGUEL DO IGUACU / 

PR/ 85877-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:23/11/2022 a 22/12/2022 

Certificação Nú mero: 2022112301061966198506 

Informação obtida em 23/11/2022 13: 45: 28 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
,JUSTIÇA DO TR}-\BALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.653.428/0001-97 
Certidão nº: 41313680/2022 
Expedição: 23/11/2022, às 13:46:32 
Validade: 22/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.653.428/0001-97, NÃO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

1 • •. ,.. =--,., L. ~ ~ · -;n:1 1 n?l 
.. ,... _ , • t_., n .. - l ·-:J f 

Rua ~:J!ç'-de, !!]1c,, 99 . ~:::,!-a 01 
C>:,tit-:, - (;Ef~ .::,5877-000 L s..:.o t•,d:,tJé! oo lgur.,:ç,J . P.Jr:..nn _J 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA '" e,; l . e, I ,, ,., _,. 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 1 

' ' "\., • ' ' • l.:w. u . ' ,.r~:'l:, _J 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 151649/2022 Validade: 31/03/2023 ,. 

Razão Social: MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP ·' 
CNPJ: 10653428000197 
Num. Registro: 47713 
Capital Social: R$ 900.000,00 
Endereço: RUA SALGADO FILHO, 99 SALA - 01 CENTRO 
Município/Estado: SAO MIGUEL DO 
IGUACU-PR 

Registrada desde : 05/03/2009 

CEP: 85877000 
Objetivo Social: 
Serviços e elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e pavimentação;serviços de 
fiscalização de obras; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 
construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; incorporação de 
empreendimentos imobiliários; compra e venda de imóveis próprios; loteamento de 
imóveis próprios; gestão e administração da propriedade imobiliária; corretagem na 
compra e venda e avaliação de imóveis; serviços de engenharia de segurança do trabalho 
e elaboração de projetos de engenharia ambiental e projetos diversos. (Cláusula quarta da 
décima alteração contratual) 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 10653428000197 
1 - Nome Civil: PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO ;· 
Carteira: PR-147963/D Data de Expedição: 03/08/2015 
Desde: 13/08/2015 Carga Horária: 4:0 H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 70 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal 
N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e 
do art. 7° da Resolução do Confea N.0 218/1973. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 28º 

2 - Nome Civil: RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO ✓

Carteira: PR-132268/D Data de Expedição: 11/06/2013 
Desde: 09/04/2014 Carga Horária: 4:0 H/D Ç&19 



Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular 
Decisão Plenária Confea PL-2.087/2004 (Lei 10.267/2001) 
Observações: Curso de Pós-Graduação Especialização em Georreferenciamento de Imóveis 
Urbanos e Rurais - Área de Concentração: Geotecnia, Transportes e Geociências da 
Universidade Estadual de Maringá, devendo ser anotado também na ficha cadastral do 
requerente que este possui atribuição para georreferenciamento de imóveis rurais para 
assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos 
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de 
Imóveis Rurais - CNIR conforme estabelecido na PL 2087/2004 do Confea. 
Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular 
Decisão Normativa DN-47/1992-Item 4.1-Desmembramento e Remembramento 

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular 
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 7º 

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0 359/1991 - Art. 4º do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL Situação: Regular 
Decisão Plenária Confea PL-129 /1984 (Topografia) 

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL Situação: Regular 
Decisão Normativa DN-47/1992-Item 4.1-Desmembramento e Remembramento 

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0 447/2000 -Art. 2º do CONFEA 
Observações: Pela extensão da atribuição do Engenheiro Ambiental, Tecnólogo em 
Saneamento Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho Rafael Martinello de Araujo 
para serviços topográficos para efetuar desmembramento e remembramento de lotes 
urbanos e rurais(desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, 
nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes), considerando que o 
interessado cursou disciplinas de Topografia atendendo ao contido na PL nº 129/1984 do 
CONFEA." Quanto a "retificação de área urbana e rural, bem como mapas de 
caracterização topográfica e memoriais técnicos descritivos", esclarecer que tais atividades 
já estão contempladas na atribuição de topografia. 
Título: TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL Situação: Regular 
Decisão Normativa DN-47/1992-Item 4.1-Desmembramento e Remembramento 

Título: TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0 313/1986 - Art. 4° do CONFEA 

Título: TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0 313/1986 - Art. 3º do CONFEA 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0 342099/2022, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 23/11/2022 13:48:22 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021. 
A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. ! -, 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 1 • 

P.· :-- .· ... - ' 

_J 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão nº: 151653/2022 Validade: 31/03/2023 / 

Nome Civil: PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO / 
Carteira - CREA-PR Nº :PR-147963/D 
Registro Nacional : 1714575853 
Registrado( a) desde : 03/08/2015 

Filiação : PAULO CEZAR BARANCELLI DE ARAUJO 
VALDETE MARTINELLO DE ARAUJO 

Data de Nascimento : 05/02/1991 
Documento de Identidade : 9.578.025-3 Orgão Emissor : SSP/PR/PR UF : PR 
Naturalidade : SAO MIGUEL DO IGUACU/PR 

CPF : 08603683948 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
CENTRO UNIVERSITARIO DINAMICA DAS CATARATAS 
Data da Colação de Grau : 16/07/2015 Diplomação : 28/08/2015 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal 
N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e 
do art. 7º da Resolução do Confea N.0 218/1973. 

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA. 
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
47713 - MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP 
CNPJ: 10653428000197 
Desde: 13/08/2015 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0 342103/2022. 
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Emitida via Internet em 23/11/2022 13:49:29 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

, r. ,·r· nn-·; _0:;i, ,1 • .,,. •.)' ...., 
i .. ,l,,.I•~· - • 

1 
l 

_j 

22 



~Ir 
Visual 

Engenharia e Consultoria 

ANEXO Ili 
CONCORRÊNCIA Nº 6/2022 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.0 06/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município 
de Mercedes. 

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.0 

218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA - Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU - Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela execução do 
objeto da Tomada de Preços supra indicada, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

CREA Data do Assinatura do 
Nome Especialidade n.0/CAU nº registro Responsável 

técnico 
Paulo Cezar 
Martinello ,,, Engenheiro Civil PR 147.963/D 03/08/2015 
Arauto 
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Mercedes - PR, em 29 de novembro de 2022. 

MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP 
CNPJ: 10.653.428/0001-97 

FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 044.450.119-32 

P"aulo c.~flcll nello Araul<> 
e,igernn 1d. CREA PR 141963/0 

Se~iços de Engenharia : Projetos Ambientais • Georreferenciamento (Rural e Urbano) 
Pro1etos para ~mplantaçao de Loteamentos • Projetos para Construção Civil e para Infraestrutura • Topografia 
Rua Salgado Filho, 99 - Centro - Fone/Fax (45) 3565-2880 
85877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR - e-mail: visualengenharia@hotmail.com 
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DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 
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Folha: 1 de 6 

RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro 
ambiental, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.612.479-97, portador da carteira de 
identidade RG nº. 8.505.738-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado 
Filho, 99, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, FELIPE ANTONIO 
MARTINELLO ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, corretor de imóveis, inscrito no 
CPF/MF sob nº. 044.450.119-32, portador da carteira de identidade RG nº. 
7.808.700-5/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, 99, Centro, 
São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, tem constituída entre si, uma 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MARTINELLO 
ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP, com sede na Rua Salgado 
Filho, 99, Sala 01, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP 85877-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 10.653.428/0001-97, registrada na Junta Comercial do Paraná 
sob nº 412.0640415-1 em 16/02/2009 e última alteração contratual registrada sob 
nº. 20151369372 em 09/03/2015; resolvem alterar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade o 
sócio PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, 
engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº. 086.036.839-48, portador da carteira 
de identidade RG nº. 9.578.025-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado 
Filho, 99, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O sócio ingressante declara conhecer a situação 
econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações 
decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: o sócio RAFAEL 
MARTINELLO DE ARAUJO, acima qualificado, transfere, com o consentimento do 
outro sócio, 252.000 (duzentas e cinquenta e duas mil) quotas integralizadas, em 
moeda corrente do País, que possui pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, totalizando R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), 
inteiramente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, ao 
sócio FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO, acima qualificado, dando plena 
quitação das quotas cedidas, e transfere também 297.000 (duzentas e noventa e 
sete mil) quotas integralizadas, em moeda corrente do País, que possui pelo valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 297.000,00 (duzentos e 
noventa e sete mil reais), inteiramente subscrito e integralizado neste ato em 
moeda corrente do País, ao sócio ingressante PAULO CEZAR MARTINELLO 
ARAUJO, acima qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas. 

CLÁUSULA QUARTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das 
modificações havidas, o capital social, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ· SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2015 16:27 SOB Nº 
20154400521. 
PROTOCOLO: 154400521 DE 07/08/2015. NIRE: 41206404151. 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA · 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154400521 



MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 Folha: 2 de 6 

reais). dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica 
assim dividido entre os sócios : 
Nome (%] Quotas Valor R$ 
RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO 34,00 306.000 306.000,00 
FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 33,00 297.000 297.000,00 
PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 33,00 297.000 297.000,00 
TOTAL 100.00 900.000 900.000,00 

CLÁUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO: À vista da 
modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte 
redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP 

CNPJ/MF: 10.653.428/0001-97 
NIRE: 412.0640415-1 

RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro 
ambiental, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.612.479-97, portador da carteira de 
identidade RG nº. 8.505.738-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado 
Filho, 99, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, FELIPE ANTONIO 
MARTINELLO ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, corretor de imóveis, inscrito no 
CPF/MF sob nº. 044.450.119-32, portador da carteira de identidade RG nº. 
7.808.700-5/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, 99, Centro, 
São Miguel do Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, PAULO CEZAR MARTINELLO ( ---L 
ARAUJO. brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº. ~ 
086.036.839-48, portador da carteira de identidade RG nº. 9.578.025-3/SSP-PR, 
residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, 99, Centro, São Miguel do 
Iguaçu-PR, CEP: 85877-000, Tem constituída entre si, uma sociedade empresária 
limitada que gira nesta praça sob o nome de MARTINELLO ENGENHARIA E~· 
INCORPORADORA L TDA - EPP, com sede na Rua Salgado Filho, 99, Sala 01'----Y..., 
Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP 85877-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
10.653.428/0001-97, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº'~ 
412.0640415-1 em 16/02/2009 e última alteração contratual registrada sob nº. ~ 
20151369372 em 09/03/2015; resolvem consolidar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
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CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 Folha: 3 de 6 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A 
sociedade gira sob o nome empresarial de MARTINELLO ENGENHARIA E 
INCORPORADORA L TOA - EPP e tem sede e domicílio na Rua Salgado Filho, 99 
Sala 01, Centro, São Miguel do Iguaçu-PR, CEP 85877-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade 
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no 
exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 16/02/2009 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a 
exploração no ramo de: Serviços e elaboração de projetos de engenharia, 
arquitetura e pavimentação, Serviços de Fiscalização de Obras, Serviços de 
desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Construção de edifícios, 
Construção de rodovias e ferrovias, Incorporação de empreendimentos imobiliários, 
Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Gestão e 
administração da propriedade imobiliária, Corretagem na compra e venda e 
avaliação de imóveis, Serviços de engenharia de segurança do trabalho, Serviços 
de Elaboração de projetos de engenharia ambiental e projetos Diversos. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais), divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em 
moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma: 
Nome (%' Quotas Valor R$ 
RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO 34,00 306.000 306.000,00 
FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 33,00 297.000 297.000,00 
PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 33,00 297.000 297.000,00 TOTAL 100,00 900.000 900.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade 
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1052 Lei 0406/02. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas 
são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
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formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério 
do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a 
cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. 
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a RAFAEL MARTINELLO 
DE ARAUJO e FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO, com os poderes e 
atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e 
passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições 
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os 
demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e 
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 
§1.0 - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 
do outro sócio. 

§2.0 - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício 
social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua . 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e<{ 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas 
em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos 
os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de 
capjjal que possuem na sociedade. · 
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Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes 
patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas 
demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a 
título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada 
um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar 
o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.0 10.406/2002. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro 
meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administradores quando for o caso. 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e 
com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam 
a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os 
Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de São 
Miguel do Iguaçu-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 
E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 1 ~ 
(uma) via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a ~ 
cumpri-lo em todos os seus termos. 
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MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: nº 10.653.428/0001-97 Folha: 6 de 6 

São Miguel do lguaçu-Pr, 30 de julho de 2015. 

FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - 
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta 
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução nº 1025/2009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2° da Lei Federal n. o 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.0 5.194/66, 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico 
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao 
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a 
exigência prevista no Artiqo 30, § 1°, inciso I, da Lei Federal n.0 8.666/93. 

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, 
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a 
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim 
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na 
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77. 

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes 
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL 
PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Carteira Profissional: PR-14 7963/D 
Acervo Técnico Nº.:755/2016 
Selos de autenticidade: A 026.898 

RNP Nº: 1714575853 
Protocolo Nº.: 2016/00054585 

http://creaweb.crea-pr.org. br/webcrca/consul tas/i mpri m ir_acervo .asp?SESSA O=0&N... 24/02/2016 
31 

~ 



CREA 

r ·- , , 

Página 2 de 14 

·; ,' ''"V) A A t"';. 71 
••.••. ·.• •. •'..Jt·· r 

Rt ~ ~: - r-:1 -~ ... , ··;~.~- n~ .. S · !3 01 
e·, l . __ .·.é"''~;~>.~"' .. \...~·\.) 

t:-· .... :•-· ' 
CONSELHO REGIONAL OE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

· .. '~ ... ~ ' : ..... !'-. .•• t: r,> 

; 
1 
-.J 

Certidão de Acervo Técnico 

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Carteira Profissional: PR-147963/D 
Acervo Técnico Nº.:755/2016 
Selos de autenticidade:A 026.898 

RNP Nº.:1714575853 
Protocolo N°.: 2016/00054585 

AkT Nº :201601'18306 O Registrada:15/01/2016 . 
ART Co r r e s pon s : l\RT Vinculada: ......•............ 
r'.rnpresil Exccutora :MAl,TlNE:LLO ENGENHAklA I,; JKCORl!ORADORA LTDA - EPP ..... 
Contratante(S) :Ml1NlC1Pro DE FOZ DO IGUAÇU CNP,T/CPf: 

76. ?.06. 606/0001-40 . 
Tipo de Co n Lr a t o ..•. :PRE:S'l'AÇÀO DE: ~~ERVIÇOS ............•................... 
Atividade Técnica :EXSCUÇllO DE OBRl\ ou SERVIÇO TÉCN[CO . 
Á~eil rle Competência.: Sl::RVICOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL . 
T i pc de Obra/Serviço: /\Hi<.Ul\ME:NTO . 
Se rv i co Co n t r a t a do .. : PRO,!l::'J'O LJS 'l'U{Hl\!'LENi\Gl::M . 

l'RQ,; ETO DF. PAV T MENTAÇAO ....................•......... 
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE . 
P!'.OJ!::TO · . 
OUTROS ..............................•.....•.•........ 

Ll1.mensao .......•.•.. :~l',.Cil4,24 M2 Area Existente:0,00 M2 . 
Ar e a Amp.l iddc, : G, CO M2 . . . . . . . . . . . Arca d,; Reforma: O, 00 M2 . 
Dados Cornp Lernen t.a re s i Dv üô ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Loc:,11 d a Obra :VARIOS, ;;/N VARlO!L ..........•...•.•.••••••......... 
M11nidpio/E:staclo :F'OZ DO :GUACU/PR ......................•...........•.. 
Data de Início :20/013/201::> Data de Conc.lusào:15/01/2016 . 
nocr o de Conc Lu s ao .. :f.Jl·;t~Ll\RACÃO PkOFIS~;IONAL . 
Descr. Cornp l . Ser:v .. :Fi./\P-OP.!\C:l<.O PF'. PRO,TETO DE TMPLANTAÇ.l\.O DE PAVIMEN'l'l\Çi\O 

E:M cnuo, C'HOJE:TO DE REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ 
SOHR~ PAVlM~NTO ~M PEDRA IRREGULAR EXISTENTE. 
lNCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL E 
VER'l'JCAL, PROJE':'O OS DRENAGEM PLUVIAL, LEVANTAMENTO 
TOPOGR~FICO, TESTE DE DEFLEXÃO DO PAVIMENTO COM VIGA 
BENKELMAN, PLANILIIAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO-FfNANC~IRO, MEMORIAIS TtCNICO DESCRITIVOS, 
1 1,.1\t'J l l,HAS r,F. cAL,CULO DE TERRAPLANAGEM, PLANILHAS DE: 
l'•HAl-~'l'.,!ONAMF:NTO DE G/11,F:RTAS l'f.lJVTA1S, PLANILHAS LJE 
C-Íü CUI.O DE VOLUME D~ SSCAVi~Ç!\O DE VALAS. NOS TRECHOS: 

HUA ALTAMI.IW CARR[LHO (ENTRE AV. PARANÁ E RUA 
ViNlCTUS DE MORAES); - AV. PARANÁ (ENTRE RUA 
AL1AMIRO CARRlLHO E RODOVIA BR-277); - RUA ANGELA 
APARECIDl\ ANDRl\DE {ATERRO SANITÁRIO); - RUA ARMINDO 
1)/IN'l'AS (C:N'l'RE AV. REPÚBLICA ARGENTINA E AL. MIGUEL DE 
CARVALHO); - AV. SAF'IRA (F.NTRE AV. DAS CATARATAS E 
AV. íll\S PAINEIR/\S); - RUA URANO (ENTRE l\V. UIRAPURU 
F'. AV. MERCÚRIO). ----------CONTINlJA NO 
V~kSO-----------. QUANTITATIVO TOTAL 
• IMPLi1N'l'Ael10 DE PAVlMENTAÇÍ\O EM Cl3UQ - 
•REPERFILAM~NTO E RECAPE EM CBUQ 
IRREGULAR EXISTE::NTE - 22.467,24 M2

; 

DOS TRECl!OS: 
i s . 4 ,17, 00 M'; 
SOBRE PEDRA 
•PINTURA DE 

32 
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r:AlXAS PARA SINALIZACAO HORIZONTAL (INCLUSIVE 
TC:RMOr'LÁSTICA), VÁRIAS CORES 1.056,35 M2; 
• rtv:PLANTACAO DE: PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, 
Vl\f·dOS MODELOS - 27 UN.; •ESCAVAÇAOMECANICADE 
VALAS-1" CAT. 9.406,00 M'; •REATERRO SEM 
API LOAME:NTO ·• 4. 335, 00 M·•; •REATERRO COM APTLOAMENTO 

2.72A,00 M'; •CORPO DE BSTC 0 0,40 SEM BERÇO - 
2.041 M; •CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM BERÇO - 842 M; 
•CORPO DE BSTC 0 0,80 SEM BERÇO - 762 M; •CORPO DE 
BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 76 M; •CORPO DE BSTC 0 1,20 
SEM BERÇO - 414 M; •CORPO DE BSTC 0 1,50 SEM BERÇO 
- 64q M; •BOCA DE LOBO SIMPLES - 141 UN.; •POÇO DE 
VJSJTA/QUEDJl. - 0,40 - 7 UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 
0,60 - lJ UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,80 - 12 
UN.; ·POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,00 - 3 UN.; •POÇO DE 
V 1S T'l'A/QUEDA - l, 20 8 UN.; • POÇO DE VIS ITA/QUED!~ - 
1,50 - 13 UN.; •DISSIPADOR DE ENERGIA 0,60 - J UN.; 
•DISSIPADOR n~ SNERGTA 1,00 - 1 UN.; •DISSIPADOR DE 
ENERGIA 1,20 - 1 UN.; •DISSIPADOR DE ENERGIA 1,50 - 
2 UN . 

Obse r vacâo : . 

. . .,...~ "' - 1rr-J ... o=-1 ~-v' .,. .. , ·- /! • • # • V 

;-::,_ -: -· '· . • ;:: :'. ,·,:; • :-', ".J ,)1 
::-. . . . ~.... .,.,_' .- ... ::., 

. 'J·. :,:.,: - _j 
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Certidão de Acervo Técnico 

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Carteira Profissional: PR-14 7963/D 
Acervo Técnico Nº.:755/2016 
Selos de autenticidade:A 026.898 

RNP Nº.:1714575853 
Protocolo Nº. :2016/00054585 

ART Nº :20160178411 O Registrada:15/01/2016 . 
ART Correspons : ART Vinculada: . 
~mpn;sa Execu tora : MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP . 
Cont r a t an t e ts ) :MUNlCÍPIO DE FOZ 00 IGUAÇU - CNPJ/CPF: 

·10.~06.büt;,/0001-40 . 
Tipo de Con t rato : PRF:STAÇÀO DC: SERVIÇOS .............•....•............. 
Atividade Tócnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TtCNICO . 
A.rna de Compe t êrrc í e . :SF:RV'i(,'OS TÉC' PROF'[SSTONA[S NA MODALIDADE CIVIL . 
Tipo de Ohra/Servic,-o:Aí,RUAMl::N'l'O . 
Se rv i co Con t r a t a do .. :OUTROS ..............................•.•........•...•• 
Dimensão : 744. 830, J? M2 Área Existente: O, 00 M2 .. 
Ar:ea Ampliada :0,00 M:> Área de Reforma:0,00 M2 . 
Uados ComplemenLares:U,OU . 
l.oca l da Obra :VARlOS, S/N VARIOS . 
Municlpio/Estado : f"OZ DO lGUACU/PR . 
Data de Início : 10/08/2015 Data de Conclusão: 15/01/20] 6 . 
Doe to de Conclusão .. : DECLARAÇÃO PROE'ISSIONAL . 
De s c ,- . Compl. Se rv .. : ELABORAÇ.ií.o üE PROJSTO PARA GALERIAS PLUVIAIS 

(CAP'T'AÇÃO/CONDUÇÀO/EMISSÁR.IO) TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 
244.8:rn,32 M", INCLUINDO LEVANTAMEN'rü TOPOGRÁFICO, 
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA 
fÍSlCO-FINANCEIRO, MEMORIAIS Tl:;CNICO DESCRITIVOS, 
PLANIJ.flAS DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS, 
PLANILHAS DE CÁLCULO DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE VALAS. 
NOS TRECHOS: -RUA ITABORAÍ (ENTRE AV. DAS 
CATARATAS E HODOVIA BR-2'17), RUA CEZAR GARCIA DA 
ROCllA ( EN'l'RP. RUA WALDEMIRO BAUM E AV. PAULO 
MONTANA.Rl), ESTRADA RURAL ALTO DA BOA VISTA (ENTRE 
7\\/. VlLMAR 1'0S1 E COMUNIDADt.'. ALTO D.!\ BOA VISTA); 
-/\V. f'ELIPE: l~ANDSCHf.ER (F~NTRf. RUA TTABORAÍ E RUA 
LUlZA WANDSCHEER); -AV. REPÚBLICA ARGENTINA (ENTRE 
RLIA ITABORAÍ E RUA ARMINDO DANTAS) ; -RUA ALTAMIRO 
CARRILHO (RNTRE A\/. PARANA E RUA V1NÍCIUS DE MORAES); 
-AV. PARANÁ ( l~NTRE: RUA ALTAMIRO CARRILHO E RODOVIA 
BR-277); -AV. MACEIÓ (ENTRE AV. GARIBALDT E AV. 
7\NDR!,DINA); -AV. GARil3ALDI (ENTRE AV. MACEIÓ E AV. 
1:'LORIANÓPOLIS); -------CONTINUA NO VERSO--------. 
-RUA ANGELA APARECIDA AI\DRIIDE (ATERRO SANITÁRIO); 
-AV. MARIA BUBIAK - CICLOVIA (ENTRE AV. REPÚBLICA 
ARGENTINA F. AV. DAS CATARATAS); -RUA URANO (ENTRE 
T\V. UTRJ\PURU Is tv«, MERCÚRIO); -RUA ARMINDO DANTAS 
(~NTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA E AL. MIGUEL DE 
CARVALHO); -RUA A~ARIClO VfRlRA (ENTRE RUA ALVERINA 
orxs E TVA. ARLIJ\DO MILATE); -AV. PARANÁ (E:NTRE AV. 

http://çreaweb.cn.:a-pr.urg.br/webcrea/consu l tas/imprimir acervo.asp?S ESSA O=0& N... 24/02/2016 
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Fi...ORJANÓPOLT.S i:; 
SÍLVIO .7\MÉ:RICO 
G!JARAJ; -AV. 
DAS CA'l'Al{Jl.TAS; 
E'EDT<O CARNE:IRO 
LUC fDIO fREIRE 

AV. S[LVlO AMtRICO SASDELLI) E AV. 
SASDELLI (lsNTRE AV. PARANÁ E RUA 
SAFIRA ENTRE AV. DAS PAINEIRAS E l\V. 
-RUA LUCÍDIO FR!~IRE ROCHA (ENTRE RUA 
PEREIRA E RUA OSVALDO BRANDÃO), RUA 

ROCIIA (ENTRE RUA RONIE PETERSON E RUA 
SERVÍLIO DE JESUS), RUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA (ENTRE 
RUA LUCÍDIO FREIRE ROCHA E GERALDO JOSÉ ALMEIDA), RUA 
SERVÍLIC DE JESUS (ENTRE RUA T.UCIDIO FREIRE ROCHA E 
RUA GERALDO JOSt DE ALMEIDA); -RUAS/D 1750 (1::NTRE 
RUA S/D 1759 1:: RIO) E RUAS/D 1751 (ENTRE RUAS/D 
1759 E RIO); -RUA URANO (ENTRE AV. UlRAPURU E AV. 
MERCl)R 101 1:: RUA ARMINDO DANTAS (ENTRE AV. REPÚBLICA 
ARGENTINA E AL. MIGUEL DE CARVALHO). QUANTITATIVO 
TOTAL DOS PRO,JP.TOS: • ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 
VJ:1LAS-lª CAT. 11B.B95,20 M3; •REATERRO SEM 
/l.PlLOAMl:.:NTO 64.556,25 M'; •REATERRO COM 
APJLOAMENTO - 28.~135,32 M3; •CORPO DE BSTC 0 0,40 
SE;M RF.RÇO - 6.626,00M; •CORPODE!3STC00,60SEM 
nsnco - 3.BJ<;,OO M; •CORPO DE BSTC 0 0,B0 SEM BERÇO 

8.274,CO M; •CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 
·1.iJO,OO M; •COHl-'U Ili•: BSTC 0 1,20 Sr~M 88RÇO - 
1.6S7,00 M; ·CORPO DE BSTC 0 1,50 SEM BERÇO - 
1.731,00 M; •CORPO DE BSTC 0 2,00 SF.:M BERÇO - 306,00 
M; •BOCA DE LOBO SIMPLES - 925 UN.; •POÇO DE 
VI~ITA/QUEDA - 0,40 - 7 UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 
0,60 - 26 UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,80 - 91 
UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,00 - 75 UN.; •POÇO 
D!'.: VISITA/QUEDA - 1,20 - 47 UN.; •POÇO DE 
VISITA/QUEDA - 1, 50 - ?.6 lJN.; • DISSTPADOR DE ENE:RGIA 
0,110 -- 2 ON.; •DISSIPADOR DE ENERGIA 0,60 - 1 UN.; 
•DJSSlPADOR DE ENF.RGJA 0,80 - 9 UN.; •DISSIPADOR DE 
ENERGIA 1,00 - 4 lJN.; •DISSIPADOR DE ENERGIA 1.,20 - 
6 UN.; •DISSI?ADOR DE ENERGIA 1,50 - 5 UN.; 
•DISSIPADOR DE: ENERGIA 2,00 - 2 UN . 

Obse.rvacão : ................................................•.... 

F:" ..... ~=~, .. f-":·-r :--.a•4 E 
• • - • • ·- .. ' , .. ~ t,,. • , , r<; ~ '• - 

1,. . . • . .. : .• 1 • /e ' 
· ..,,, ,.. -:.. .... J.-... V1•.,~ P., u~ .. t 1:-' 

1 

L 
: ~ • ( ( ,, ~~ ):"' •. -1,,.: 1 

~ .. ~1 \. • .... : .... , ·(i 1:.,;•.•~.t:i.... r .. : .. · ;J _J 

,(f 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Carteira Profissional: PR-14 7963/D 
Acervo Técnico Nº.:755/2016 
Selos de autenticidade:A 026.898 

RNP Nº.:1714575853 
Protocolo Nº.: 2016/00054585 

ART Nº :20160178969 O Re<Jistrada:15/01/2016 •........... 
ART Co r r e spon s : ART Vinculada: . 
Emp r e s a Exe cu t.o ra : MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L'l'DA - EPP . 
Con t r a ta nt e t s ) :MUNTCfPTO DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ/CPF: 

76. 206. 606/0001-40 . 
Tipo rte conr ra r o : PIH:STAÇAO DE SERVIÇOS . 
Atividade Técnica :EXECUCAO DE OBRA OU SERVIÇO TtCNICO . 
Area de Competência. :SERVIÇOS TtC PROF[SSfONAIS NA MODALIDADE CIVIL . 
r í po de Obra/Scrviço:ARRUAMC:N'l'O . 
Serv .i ç o Co n L r·"' Lc,du .. : PROJETO DE 'l'ERR/\PLENAGEM . 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÂO . 
PROJETO DE Of3Rl\S DE ARTE CORRENTE ...........•.....•.. 
l:'ROJl~TO . 
OUTROS . 

Dirnensao :83.932,S:i M2 Area Existente:0,00 M2 .. 
Área Ampliada :0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2 .. 
Dados Complementares: O, 00 . 
Local da Obra : VARIOS, S/N VAIUOS . 
Município/Estado : roz DO IGUACU/PR . 
Data de Início :09/08/201$ Data de Conclusão:15/01/2016 . 
Docto de Conclusão .. :DECLARAÇÃO PROfISSIONAL . 
Descr. Compl. Serv .. :~LABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

EM PEDRA rnREGULAR. INCLUINDO PROJETO DE CALÇADAS COM 
ACESSTBTLTDADE, PROJETO DE PLANTIO DE GRAMA, PROJETO 
DE SINALIZAÇAO VERTICAL, LEVANTAMENTO TOPOGRÂFICO, 
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA 
FfSTCO-PINANCEIRO, M8MORTAIS TtCNlCO DESCRITIVOS, 
PLANILHAS DE CALCULO DE TERRAPLANAGEM. NO TRECHO: 
RUA lGUl\R/\ÇIJ (1-;N'mE RUA l'f'ABORA1 E AV. DAS 
CATARATAS); OUANTITATIVO TOTAL DO TRECHO: 
• fMPLANTACÃO DE PAVTMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR - 
51.124,49 M'; CALÇADA EM CONCRETO - 9.975,10 M'; 
• RAMPA D~ ACESSIBILIDADE - 28 UN.; • PLANTIO DE 
GRAMA - 17.043,54 M'; • IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA 
S lN/\LEA<..;ÃO VEHTICAL, VÁRIOS MODELOS - 62 !JN. 
------------CONTINUT1 NO VERSO------------. E:LABORAÇÃO 
UE PROJETO UE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ. 
T NCT.I I T N DO PRO.:F.TO DE PLANT TO DE GRAMA, PROJETO DE 
SINAL TZAÇÃO HORIZONTAL E VGRTICAL, PROJETO DE 
DRENAGi-~M P L!lVIA 1., LF'.VANTAMEN'fO TOPOGRÁFICO, PLANILHAS 
ORÇJ\MENTI\IHAS, CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO, 
MEMORIAIS TtCNICO DESCRITIVOS, PT~NTLHAS DE CALCULO 
[)I': 'T'P.RRAPT./\NAGF:M, PI.ANI!,JIAS f)F', OTMF;NsJONAM8NTO DE 
GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS DE CALCULO DE VOLUME DE 

htt:p://creaweb.crea-pr.org.hr/webcrca/cnnsulias/i m pri 111 ir_ acervo.asp?S ESSA O=0&N ... 24/02/2016 
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ESC/\VAÇi\O 
(F:NTRE AV. 
AV. ROSA CIRILO DE CASTRO (ENTRE AV. CARLOS GOMES E 
RUA EDGAR SCHIMELPFENG); - AV. UIRAPURU (ENTRE 
RODOVIA BR-277 E AV. PERIMETRAL LESTE); - AV. 
PERTMF:TRAL LESTE (ENTRE /\V. UIRAPURU E AL. MIGUEL 08 
Cld1.V/\LHO) . QUANTITATIVO TOTAL DOS TRECHOS: 
• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM CBUQ - 32.808,10 M'; 
• Pi,ANTIO DE GRAMA - 5.406,30 M'; • PINTURA DE 
FAIXAS P.l\RA SINALIZAÇi\O HORIZONTAL ( TNCLUSIVI': 
TF:RMOPLÁSTICA), VÁRIAS CORES - 13.411,71 M'; 
• IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, 
VARIOS MODSLOS - 89 UN.; • ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 
VAL/\~-1• CAT. 9.406,00 M1; • REATERRO S~M 
APILOAMENTO 1.007,56 M'; • REATERRO COM 
/\PTl.07\MENTO 431,81 M'; • CORPO DE BSTC 0 0,40 SEM 
BERÇO - 594 M; • CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM BERÇO - 
509 M; • CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 96 M; 
• BOC/\ DE LOBO SIMPLES 33 UN.; • POÇO DE 
V JS: T/\/QUJ-:DA - O, 60 - [I UN.; • POÇO DE VISITA/QUEDA 

1, 00 2 UN . 
Ob se r va çã o : . 

U~ VAJ~S. NOS TRECHOS: - AV. CARLOS GOMES 
PARANÁ E AV. ROSA CIRILO DE CASTRO); 

í'?r;? 2 <" ,-. ~ ~ Sf"; · '?· Íd 01 
( .. ' . ·. . 

' '-- ~_, •,. .,, 1, • l ; 
1 ;_....J 

http://creaweh.crca-pr.org. br/webcrca/consul tas/i 111 pri rn ir_acervo.asp?S ESSA O=0&N ... 
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Certidão de Acervo Técnico 

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Carteira Profissional: PR-14 7963/D 
Acervo Técnico Nº.:755/2016 
Selos de autenticidade:A 026.898 

RNP Nº.: 1714575853 
Protocolo Nº.:2016/00054585 

ART N" : 20160179191 O Registrada: 15/01/2016 . 
ART Co r r e spons : ...........•....... ART v í ncu l ada : •..•••••...••••.... 
Empresa Executora :MART:NELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP ..... 
Contratante(s) :MUNICÍPIO DE roz DO IGUAÇU CNPJ/CPF: 

·16 .. 206. 606/0001-~ O . 
Tipo de Co n Lr a t.o : PRESTJ\ÇÃO DE SERVIÇOS ...........................•. , .. 
Atividade Técnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TtCNICO . 
Ar·ea de Compo i.é ric r a . :Sl-:l<VõÇOS TtC PROf'lSSlüNATS NA MODALIDADE CIVIL . 
Ti~o de Ohra/Serviço:L~VANTAM~NTOS TOPOGRAFICOS . 
Se rv i.c o Contratado .. :OUTROS . 
Dimensão :2.683,00 HORA Area Existente:0,00 HORA . 
Area Ampliada : O, 00 HORA fuea ele Reforma: O, 00 HORA . 
Dados Comp Lerne n t a r c s r Oj Dü .....•....•..............•.....•.............•. 
Local da Obra :VAHJOS, S/N VA!UOS . 
Mu:iicípio/Estado : FOZ DO TGUACU/E'R .................................•... 
Data de Inicio :06/08/20l5 nata de Conclusào:15/01/2016 . 
Docto de Conclusão .. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL . 
Dcscr. Compl. Scrv .. :SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM GERAL: ACOMPANHAMENTO DE 

TERRAPLANAGP.M, ACOMPANHAMENTO DE N1VELAMENTO, 
MEDIÇfi.O, DEMARCAÇÃO 8 ALINHAMENTO DE POSTES, RUAS, 
MEIO FIO, DEMARCAÇÃO DE TERRENOS, LEVANTAMENTOS 
PLANI-AL:IMÉTRTCO, DEMARCAÇÃO DE LOTES URBANOS, 
SUB-DTVISÃO DE WTl::S r:: D8 ÁHEAS URBANAS E DEMAIS 
51::kVlÇOS PERTINENTES A AGRIMENSURA, TOTALIZANDO 
?.683,00 HORAS. NOS TRECHOS: LEVANTAMENTO, 
Al~IMETRl/\ E LOCAÇÃO DE COTAS POSTO DE SAÚDE AV. 
GARIBt,LDI J/4,0 HRS; (A\/. SAFIRA, RIO 80ICY NA RUA 18 
DJ.' ,JIINHO, ARROIO OURO VERDE NA RUA OOTO, RIO MATIAS 
ALMADA N7\ RUI\ GUARAQIJEÇABA, RIO MIMBI NA RUA CATULO 
l!A PAIXAO, BAIRRO JD. SOLE.DADF~ NA RUA VINICIUS DE: 
MORAIS E Nl\ UBS DO JD. AMÉRICA, ATERRO MUNICIPAL - 
/44),0 HRS; BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS (RUA 
CANTAGALO ENTRE ~UA PILAR P. RUA IACANGA, RUA 
CJANO!n'f~ ENTRE AVENIDA GRAMADO E RUA CANTAGALO E 
PU/1. l/1.CANGA - ENTl,E AVENIDA GRAMADO E RUA CANTAGALO) 
39, O !IRS; ----------CONTINUA NO 
VERSO-----------. BAIRRO PORTAL DA FOZ (RUA ARAPONGAS 

ENTRE RUA DAS ÁGUAS E RUA COLIBRI) 25,0 KRS; 
BAIRRO PORTO BELO (ALAMED,ll. JOSÉ S. VEIGA - RUA ANGELA 
APARE.CIDA DE ANDRADE) 2?,0 HRS; BAIRRO JARDIM 
001.JRJ\DO (RUI\ S/D 1750 ENTRE RIJA S/D 1759 E lUO E RUA 
1751 P.NTRE RUA S/D 1759 E RIO) 36, O HRS; BAIRRO VlLA 
T•. (T•.VP.NfDl\ PARANÁ ENTRE RUA FLORITINÓPOLlS E AVENIDA 
SÍLVIO AMÉRICO SASDELLI E AVENIDA ÍLVIO AMÉRICO 

(\ 38 
http://creaweb.crea-pr.org. br/webcrea/consu ltas/i m pri m ir_ acervo.asp?SESSA O=0&N... 24/02/2016 ~ 
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SASDELLT l::NTRE AVENIDA Pl\RANÁ E RUA GUARÁ) 44,0 HRS; 
BATRRO PORTO BETD (RUA APARÍCIO VIEIRA ENTRE RUA 
ALVERINA DIAS E TRAVF.SSA ARLINDO MJLATE, ALAMEDA 
ALAIDE FERREIRA DE SOUZA ENTRE RUA APARÍCIO VIEIRA E 
LOTE 40:,, AL/\ME:DA CUSTÓDIO PIRES ENTRE RUA APARÍCIO 
VlE IRA !~ LOTF. 8011, ALAMEDA EGf LIO DOTTO ENTRE RUA 
APARÍCIO VTETRA E LOTE 1325, ALAMEDA MILTON FERREIRA 
DE SOUZA ENTRE RUA APARÍCIO VIEIRA E LOTE 804, RUA 
PAU L1 NO GARRJSL ENTRE TRAVESSA ARLINDO MILATE E RUA 
CtLIA RODRIGUES PINTO E ALAMEDA TER~~ZA RUFINO BROFOS 
SNTRF: RUA APARECIDO VIEIRA E LOTE 557) 59,0 HRS; AV. 
ALEMANHA (ENTRE AV. MÁRCO FILHO E AV. 130NITO LINDO) 
56,0 HRS; AV. MÁRIO FILHO (ENTRE RODOVIA BR-277 E 
AV. REPÓDLICA ARGENTINA) 07,0 HRS; AV. JULES RIMET 
(ENTRE CUSTA E SILVA E AV. REPÚBLICA ARGENTINA) 76,0 
HRS; AV. POI{ DO SOL (ENTRE RUA ATAÍDE A. AGUIRRA E 
AV. FELIPE WANDSCHEER) 87,0 HRS; AV. CEL. FRANCISCO 
LIJf)OLt' GOMES ( EN'l'RP. AV. RE:PÚl3LICA ARGENTINA E AV. 
FEL[PE WANDSCHEER) 38,0 HRS; AV. JOÃO PAULO II 
(ENTRE: AV. COSTA E S1LVA F; SF.U FrNAL .!\PÓS A RUA JORGF~ 
SANWAISI 68,0 HRS; RUA JORGE SANWAYS (ENTRE RUA 
CARllJÚS f·~ /\V. CE:L. FRANCISCO LODOLF' GOMES) 26,0 HRS; 
AV. T<,IJAÇU (ENTRE AV. DOS IMIGRANTES E AV. FELIPE 
WANLJSCIIEER) 33,0 HRS; AV. JAVIER f{OELBL (ENTRE AV. 
MOREN1TA E AV. DOS IMIGRAN'!'ES) 59,0 HRS; AV. GENERAL 
M~lRA (ENTRE AV. DAS CATARATAS E RUA. ARACAJU) 99,0 
HRS; AV. MORENITAS (ENTRF~ AV. GENERAL ME]RA E AV. 
ME:RCOSUL) 81,0 HRS; AV. SAFIRA (ENTRE AV. GENERAL 
MEJRA E RUA DAS PITANGUEIRAS) 48,0 HRS; AV. MACEÍO 
(8NTRE AV. TANCREDO NEVES E AV. PARANA) 23,0 HRS; 
AV. fLORil\NÓPOLTS (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E SEU 
FINAL /\.PÓS RUA CAMBUQUIRA) 44,0 HRS; AV. PARANÁ 
(ENTRE AV. l\RA\JCÁRIA E AV. MACEIÓ) 22,0 HRS; AV. 
BRODOSQUI (ENTRE AV. ARAUCÁRIA E SEU FINAL APÓS RUA 
SERGlO RONCATO) 45,0 HRS; AV. ANDRAOINA (ENTRE AV. 
ARAUCÁR!A E AV. TARQUÍNIO J. DOS SANTOS) 97,0 HRS; 
AV. TARQUÍNIO J. DOS SANTOS (E;NTRE: AV. TANCREDO NEVES 
E RUA EDÉSIO rABIANO ANDRADE) 94, O HRS; AV. GRAMADO 
(ENTRE AV. PARANÁ E AV. SALVADOR) 81,0 HRS; AV. 
PA!<AT! (E:N"l'RJ•: AV. PARANÁ E: AV. GARIBALDI) 48,0 HRS; 
/\V. NACJONAL (ENTRE R HEITOR. VILLA LOROS E RODOVIA 
BR-271) 21,0 HRS; AV. SÍLVIO AMÉRICO SASDELLI (ENTRE 
AV. TANCR~DO NEVES E R HEITOR VILLA LOBOS) 115,0 HRS; 
AV. GRAMADO (PQ. IMPERATRIZ), RUA ANITA GARIBALDI 
(CAMPOS DO IGUAÇU), JARDIM EVANGÉLICO, JARDIM I'l'A!PU 

48 HRS; AV. PARANÁ (ENTRE AV. COSTA E SILVA E 
RODOVIA flR-277; E AV. COSTA E STLVA (ENTRE AV. PARANÁ 
E RODOVIA BR-277) 203,0 HRS; R. PERDTGÃO (ENTRE AV. 
ARAUCARlA S AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI) 32,0 HRS; 
R. TRINTA RÉlS (SNTRE AV. ARAUCÁRIA E AV. SILVIO 
AMSRIC:O SASDELLT) 2'1,0 HRS; AV. Cl.ÓVIS ROBERTO 
fONTOURA (ENTRE AV. ARAUCÁRIA E AV. SILVIO AMtRICO 
:SASLJELLJ 1 3!.>, O HRS; R. SARTAPOCA (ENTRE AV. 
ARAUCARIA E AV. SII.VTO AMÉRICO SASDELLI) 23,0 HRS; 
AV. GARIBALDI (ENTRE BR 277 E AV. FLORIANÓPOLIS) 42 
HRS; AV. AHAUCÁRIA (ENTRE AV. GARIBALDI E AV. 
TANCREDO NEVES) 77 1-iRS; AV. DAS CATARATAS (ENTRE 
TREVO QUE Vl\I PARA ARGENTINA E AV. JORGE 
SC:HlMMELPFENG) 98 HRS; . 

Ob s e r va ç ã o : . 

r.,. - \' ')·. ':-=-J01 - ' - 
-- 1 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

! 
_....J 

Certidão de Acervo Técnico 

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Carteira Profissional: PR-14 7963/D 
Acervo Técnico Nº. :755/2016 
Selos de autenticidade:A 026.898 

RNP N°.: 1714575853 
Protocolo Nº.: 2016/00054585 

ART Nº :20160179345 O Registrada:15/01/2016 . 
ART Co r r e spon s :.... . . . . . . . . . . . . . . . ART Vinculada: . 
Empresa Execuc:ora : MART.LNEL.Lü J::NGtNHA!UA E INCORl?ORADORA LTDA - El?P . 
Con t r a t a n r a t s ) :MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ/CPF: 

76. 7-06. 606/0001-tJQ . 
Tipo de Co n t r c t o :Plil:::iTAÇÀO DE S!~Rvrcos . 
Atividade Téc1üc.:i :D:s::--ucfi.o l>I:: 01:lRA üU SERVIÇO T~CNICO . 
Área de CompPtência. :S~RVJÇOS Ttc PROFlSSTONAIS NA MODALIDADE CIVIL . 
Tipo de Otlra/Serviço:ARRUAMENTO . 
Serviço Contratado .. :PROJETO DE TERRAPLENAGEM . 

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO .............••••.•••..•••••.• 
PRO,JE'.TO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE . 
PROJETO . 
OUTROS ....................................•........•. 

Dimcnsão :220.160,J'l M2 Árc~a Ex i s t.e n t e c Oj Oü M2 . 
Area Ampliada :0,00 M2 Area de Reforma:0,00 M2 . 
fl;:idos r::ompJ0mcnt:ar,?s:O,OO . 
Local da Obr~ :VARTOS, S/N VARIOS . 
Município/Estado : roz DO IGUACU/PR . 
Data de Início :01/08/2015 Data de Conclusào:15/01/2016 . 
Docto de Conclusão .. :DRCl~RAÇÃO PROPJSSIONAL . 
De ser. Compl. Se r v .. : ET.ARORAÇAO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO 

EM CílUQ, PROJ. DE RECAPE EM CBUQ SOBRE PAV. ASFALTICO 
EXISTENTE, PROJ. UE REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ 
SOBRE PAV. EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE. INCLUINDO 
PROdETO DF: CALÇADAS COM /\CE:SSIBILIDAOE, PROJETO DE 
PLANTIO DE GRAMA, PROJETO CI:: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VJ::RTíCll.l., ?RO,JETO DE DRENAGEM PLUVIAL, PROJETO 
SLÉ;TR LCO, LEVANTAÍ"':ENTO TOPOGRÁflCO, TESTE DE DEF'LEXAO 
uo PAVIMENTO COM VIGA BF..Nl<:ELMAN, PLANILHAS 
ORÇAMF:NTÁRJ AS, CRONOGRAMA fÍSICO-F'INANCEIRO, 
Mf::MORlAlS TÉ:CNICO DESCRITIVOS, PLANILHAS DE CÁLCULO 
ns TERRAPLANAGEM, PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DE 
GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS DE CÁLCULO DE VOLUME DE 
ESCAVAÇÃO DE VALAS. NOS TRECHOS: -AV. COSTA E SILVA 
(ENTRE RUA Ml\.NOF.:J. ALVES DOS SANTOS E RODOVIA BR-277); 
-AV. JUSCELINO KUBfTSCHEK (ENTRE RUA SANTO RAFAGNIN 
1,. AV. REPÚBLICA ARGENTINA); -AV. PARANÁ (ENTRE AV. 
CO'.,TA E SILVA E RODOVIA BR-277); -RUA EDGAR 
SCi!IMM!::L?l:"l::NG ( E:NTRE AV. COSTA E SILVA E AV. PARANÁ) . 
-------CONTTNUA NO VERSO---------. QUANTITATIVO 
TOTAL DOS TH8CHOS: • IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
CBUQ PARA PTSTA DE ROLAMENTO DE VEÍCULOS - 4.691,01 
M7; • IMPLAN'fAÇAO DE PAVIMCNTAÇÃO EM CBUQ PARA 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcreaiL:onsullas/i mpri rnir _ acervo.asp?SESSA O==0&N... 24/02/2016 
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~STACIONAMENTO DE VEfCULOS 14.878,55 M'; 
•TMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA CICLOVIA - 
28.565,54 M'; •IMPLANTAÇÃO DE CTCLOFATXA - 2.236,09 
M'; •RECAPE EM CBUQ SOBRE ASFALTO EXISTENTE - 
139.973,00 M'; •REPERflLAMENTO E RECAPE EM CBUQ 
SOBRE P~ílRA IRREGULAR EXISTENTE - 7.803,63 Mª; 
•CALÇADA EM P.AVER VARIAS CORES 23.419,91 M'; 
•Cl1LÇADA EM CONCRETO - 2.403,01 W; •PISO TÁTIL 
(DlRECIONAL E ALERTA) - 850,22 M1; •RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE - 193 UN.; • PLANTIO DE GRAMA - 
16.164,11 M'; •PINTURA DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL (INCLUSIVE TERMOPLÁSTICA), VÁRIAS CORES - 
33.250,72 M'; •TMPLANTAÇAO DE PLACAS PARA 
SINALIZAÇÃO VERTICAL, VÁRIOS MODELOS 309 UN.; 
• EQllI PAMENTOS PARA MOB [ L tÁIUO URBANO, VÁRIOS MODELOS 

1.026 UN.; •EQUIPAMENTOS PRA API (l\CADEMI!\ DA 
PRIMEIRA IDADE/PLAYGROUND) E ATI (ACADEMIA DA 
TE:HCF; IRA IDADE) - 11. lJN . 

Observação : . 

• ·.·::...:- •.•.• : i ;.~A. - r: p 

f' ., ' ;, • J 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Carteira Profissional: PR-14 7963/D 
Acervo Técnico Nº. :755/2016 
Selos de autenticidade:A 026.898 

RNP Nº.:1714575853 
Protocolo N°.: 2016/00054585 

ANT Nº :20160179442 O Registrada:15/01/2016 . 
ART co r r e spcns : l\RT Vinculada: . 
Emp r e s-i Ex e cu t.o r a :MARTINI::LLO E.:NGENHI\HIA I•: INCOHPORADORA LTDA - EPP . 
Con t r-a t an t o t s l :MlJNTC:trro DE fOZ DO IGUI\ÇU - CNPJ/CPf: 

7G. 20G. li06/0001-40 . 
Tipo de ConLCdl o : PRl·:S-rAÇAO DE SF:1-{VlÇOS . 
Atividade T ó cu Lc a :EXU..:uçii.O DE 0131~A OU SJ::RVIÇO TtCNICO . 
Área de Competência. :SERVIÇOS TtC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL . 
Tipo de Ohra/Serviço:AHRUAMENTO . 
Serviço Co n tra r ario .. : PROJ~:TO OE 'J'ERRAPLENAGEM . 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO . 
PROJETO DE OBRJ\S DE l\RTE CORRENTE . 
P~OJETO . 
OUTROS . 

Dimens.~o :314.280,·15 M2 Áren Existente:0,00 M2 . 
Arca Amp Lí ada :C,00 M2 Area de Retorma:0,00 M2 . 
Dados Cornp Lerne n t.a r e s : O, 00 .................................•............. 
Local da Obra :VARlOS, S/N VARIOS . 
MuniGípio/Estado :E'OZ DO IGlJACU/PR . 
Dara de Iri ã c í o :20/08/2015 Data de Conclusão:15/01/2016 . 
Docto de Conclusão .. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL , ..•............. 
Descr. Compl. Serv .. :tLABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

EM Cl3UQ, PROJETO DE REC!IPE: EM CBUO SOBR~~ PAVIMF:N'T'O 
ASF'ÁLT rco Ex·i STt'.NTC:, PR.OJETO 01:: REP.ERFlLAMENTO E 
ktC/\PE EM CDUQ SOBRE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR 
r x :STF:r-n·E. lNC.:Ltl [Nl)O PROJETO DE PLANTIO DE GRAMA, 
r-no.ir.ro DE STNAL i ZAÇAO HORJ ZONTAL E VE:RTICAL, PROJETO 
DF: DRF:NAGEM rLUVIAL, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, TESTE 
DE DEFLEXi\O DO PAVIMENTO COM VIGA BENKELMAN, 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRlAS, CRONOGRAMA 
fiSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS TtCNICO DESCRITIVOS, 
PLANI Ll!AS DE CÁLCULO DE TERRAl?LJI.NAGEM, PLANILHAS DE 
UlMENSTONAMEN'T'O DE GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS DE 
CÁLCULO DE VOLUMl~ ll~: SSCAVAÇÃO DE: VALAS. NOS TRECHOS: 

RUI\ lTABORAÍ {ENTRF. AV. DAS CATARATAS E COMUNIDADE 
ALTO DA BOA VISTA); - AV. E'ELIPF. WANDSCHEER (ENTRE 
RUA ITABORAf E RUA LUIZA WANDSCHEER}; - AV. 
REPUBLICA ARGENTTNA (ENTRE RUA ITABORAÍ E RUI\ ARMINDO 
DANTl\S); - AV. MARIA BUBIAK (ENTRE AV. REPÚBLICA 
ARGENTINA E AV. DAS CATARATAS). ----------CONTINUA 
NO vrnso-----------. QUAN'T'I'T'JI.TIVO TOTJ\L DOS TRECHOS: 
•lMl'LANTACíl.O DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA CICLOVIA 

89.Jb4,~4 M'; •lMrLA~fAÇÃO DE CICLOFAJXA - 
2.08~,89 M'; •K8CAPE EM CBUQ SOBRE ASFALTO EXISTtNTE 

hu p://crea web.crca-pr. org. br/wcbc rca/consu ltas/i m pri mi,_ acervo. asp ?SES SA O=O& N... 2 4/02/20 16 ~ 
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!S.887,05 M'; •REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ 
SOBHE PEDRA IRREGULAR EXISTENTE - 208. 837, 38 M2; 
·PLANTIO DE GRAMA - 34.654,10 M'; •PINTURA DE FAIXAS 
P!1RA SJNALlZACÂO HORIZONTAL { INCLUSIVE 
TERMOPLÂSTICA), VARIAS CORES 99.669,03 M2; 

• 1 MPLANTACAO m~ PLACAS PARA SINALIZAÇAO VEl{TICAL, 
V71RIOS MO[')f:LOS 530 UN.; •ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 
VALI\S-1" CA'l'. 99.960,88 M3; •REATERRO SEM 
APlJ.OAMF.:NTO '.)5.4:,9,27 M"; •REATERRO COM 
APILOAMENTO - 23.767,/40 M'; •CORPO DE BSTC 0 0,40 
SEM BERÇO - 3.305 M; •CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM BERÇO 

2. 309 M; •CORPO DE BSTC 0 O, 80 SEM BERÇO - 7. 272 
M; •CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 6.446 M; 
·CORPO DE 13GTC 0 1.,20 Sr.M BERÇO - 3.243 M; •CORPO 
OI!: 13STC 0 l, 50 SEM BERÇO - l. 082 M; • BOCA DE LOBO 
S1MPLES - 6'17 UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,60 ·• 13 
UN.; •l-'OÇO l>i,; VlSITll./QUé:DA - O,BO - "/2 UN.; •POÇO 
l'>F: Vl~~ITA/Qlll•;DA - 1,00 - 60 lJN.; •POÇO DE 
VlSlTI\/QUEDA - 1,20 - 39 UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA 

l,~1C 13 UN.; •DISSIPADOR DE ENERGIA 0,80 - 9 
IIN.; •DT,;STPADOR OE e.NF:RGIA 1,00 - 3 UN.; 
•DTSSíPADOR DE ENERGIA 1,20 - 5 UN.; •DISSIPADOR DE 
ENERGit, 1, 50 - J UN , , •. , , , . , •..••.... , , , . 

Observação : . 

! ,, 2 ~: ··''·: •·.- :: 11-:,) '}~ - S-.:~1 :J1 

! 1 __ 

http:/ /creaweb.crea-pr.org. br/webcrea/consultas/i 111 pri 111 ir_ acervo.asp?SESSAO=0& N ... 24/02/2016 
43 

~ 



CREA Página 14 de 14 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO CIVIL 
PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Carteira Profissional: PR-147963/D 
Acervo Técnico Nº.:755/2016 
Selos de autenticidade:A 026.898 

RNP Nº.:1714575853 
Protocolo Nº.:2016/00054585 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00054585. 

Emitida via Internet em 24/02/2016 13: 36: 50 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 
002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

r-- 
: . ---.-­ . ....,.. '-.; '-··-" 

1. . 
; . - ~ 

t; 
V. :,t !_ .. 

• ·::.., 1 ..... '" 1 _J 
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' CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI-A 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 
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• .. ::, 'J'· .• - í ·c:•,-,r,á 1 _ _} 
Confirmação de Autenticidade da Certidão 

ENGENHEIRO CIVIL 
PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 
Emitida em : 24/02/2016 
Carteira Profissional: PR-147963/D Acervo Técnico Nº.:755/2016 
Selo(s) de Autenticidade: A 026.898 
ART Nº :20160178306 O Registrada :15/01/2016 
Empresa Executor a : MJ\RTINELLO ENGE:NH/\RIA E INCORPORADORA LTDA - EPP 
Conlratant.e(s) :MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 
Tipo de Contrato :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividad~ Ticnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TtCNICO 
Área de Competência. :SERVIÇOS TÊC PROFJSSTONAIS NA MODALIDAD~ CIVIL 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO 
Serviço Con:rat.ddo .. :PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

PROJETO DE P/\VIMENTAÇÃO 
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 
PROJETO 
OUTROS 

Dimen~Jo :35.914,24 M2 
Area Ampliada :0,00 M? Área de Reforma .. :0,00 M2 
Local da Obra :VARIOS, S/N VARIOS 
Município/Estado :FOZ DO lGUACU/PR 
Data de Início :20/08/201'.} Da t a de Conclusao:15/01/2016 
Descr. Compl. Serv. - :ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM CBUQ, PRO.JETO OS REPERFTJ.AMENTO E RECl\PE: EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO EM 
PEDRA IRREGULAR EX T STENTE. l NCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL, PROJSTO DE CRENAGt:M i'LUVIAL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁflCO, TESTE DE 
DEF'LEXÍ\O DO P1\VJME:NTO COM VIGA BENf<E:LMAN, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA r í s [CO-r'lNl\NCElRO, MEMORIAIS TÉCNlCO DESCRITIVOS, PLANILHAS DE 
CALClJJ.O DE TERRAPLANAGEM, PLl'.KILHAS DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS 
PLUVIl\IS, PLANILHl\S DE: CALCULO DE: VOLUME: DE ESCAVAÇÃO DE VALAS. NOS 
TRECHOS: - RUA ALTAMlHü CARRILHO (ENTRE AV. PARANÁ E RUA VINÍCIUS DE 
MORAE:S); - AV. PARANÁ (ENTRE'. RUA ALTAMIRO CARRILHO E RODOVIA BR-277); - RUA 
ANGELA APARECIDA ANDRADE (ATERRO SANITÁRIO); - RUA ARMINDO DANTAS (ENTRE 
AV. REPÚBLICA ARGENTINA i:,; AL. MIGUEL DE CARVALHO); - AV. SAFIRA (ENTRE AV. 
DAS CATARATAS E AV. DAS Pl1 INEIRAS) ; - RUA URANO ( ENTRE AV. UIRAPURU E AV. 
ME:RCÚRIO). ----------CONTINUA NO VERSO-----------. QUANTITATIVO TOTAL DOS 
TRECHOS: •IMPLANTAÇÃO ílE l:'/\VlMENTAÇAO EM CBllQ - 13.417,00 M2; 
•REPERFILAMENTO E RECl\PE EM CBUQ SOBRE PEDRA IRREGULAR EXISTENTE - 
22.467,24 M3; •PINTURA DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE 
TERMOPLÃSTlCA), VARIAS CORES - 1.056,l~ M'; •IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA 
SINALIZAÇÃO VERTICAL, VÁRIOS MODELOS - 27 UN.; •ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 
VALAS-1" CAT. - 9.406,00 M'; •REATERRO SEM APILOAMENTO - 4.335,00 M'; 
·RE:ATSRRO COM APILOAMENTO - 2.728,00 M3; •CORPO DE BSTC 0 0,40 SEM BE:RÇO - 
2.041 M; •CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM BERÇO - 842 M; •CORPO DE BSTC 0 0,80 SEM 
YERÇO - 762 M; •CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 76 M; •CORPO DE BSTC 0 
1,20 SEM BE:RÇO - 414 M; •CORPO DE BSTC 0 1,50 SEM BERÇO - 649 M; •BOCA DE 
LOBO SIMPLES - 141 UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,40 - 7 UN.; •POÇO DE 
VTSfTA/Ql.lF.07\ - 0,60 - 13 UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,80 - 12 UN.; •POÇO 
l)f~ VTSTTA/OUF.f).!\ - 1,00 -- J UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,20 - 8 UN.; •POÇO 
DE VlSlTA/QUEIJA - l,'JO - lJ UN.; •DISSIPADOR DE ENE:RGIA 0,60 - 1 UN.; 
·DISSIPADOR DE ENERGIA 1,00 - 1 UN.; •ULSSlPAUUR DK ENERGIA 1,20 - 1 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGTA 1,50 - 2 UN. 
Observaç.!lo ; 

http://creawch.crea-pr.org. br/consu ltas/val idacertidao .asp?NUMCER T=7 SS&ANOCE... 24/02/2016 
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ART Nº :20160178•11] O Reqü,rr;ida :15/01/2016 
Empresa RXEc!CUL()r.J :MARTTNF:LLO SNCF.Nllflfl.l/\ s TNCORt'ORADORA LTDA - F,PP 
cont r a t.anr e r s i •....• :MUNlC1Piü üt; roz DO LGUACU 
'l'ipo de Co n t r a t r, .... :PRESTA(.:Jí.o DE: SERV[ÇOS 
At í v i dado Tó cn Lc a .•. : F.~:F.C:l/ÇÃO DC Oi<RA OU SCRV IÇO TÉCNICO 
/\rea de Cornpc r ônc í a . : Sl.~l<VICUS rtc PROr'lSSJONAIS NA MODALIDADE CIVTL 
T i po d0 Obrn/:;,,,rvi.;-o:Al<RllAMf:NTO 
Serviçu Cónlrdlddu .. :OUTROS 
Di.mensão :2l,J.P30, 37 ML 
Área Amp Ll ada :O,<;'/ ML /\reade Retorma .. :0,00 M2 
Loca l da Ob r a :'IAf<:Os, S/N V!IRIOS 
Município/E:s t ado : FOZ DO TGll.ACU/PR 
Do:1ta ,Je Ln i c í.o :10/08/2015 Data de Conclusào:15/01/2016 
Dose r. Comp 1 . !.;e r v .. : E: L.l\E3OHl\Ç71O DE: PROJETO Pl\Rl\ GALERIAS PLUVIAIS 
(rAPTAÇlO/CONDUÇÃO/~MlSSARIO) TOTALJ~ANDO UMA AR~/\ DE 244.830,32 M', 
INCLUINDO LSVANTAMF:NTO TOPOGR.Á.FTCO, PLANTLIIAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS TtCNICO DESCRITIVOS, PLANILHAS DE 
DIME:NSlONAMF~NTO IW GALF.Rii\'., PLUVI!d,;, PL/1.NTLHAS DC CALCULO DE VOLUME: DE 
I-:SCAVAÇAO DE VALAS. NOS TRF'.(:HOS: -HIIA i:Tl\BORAÍ {ENTRE AV. DAS CATARATAS E 
f<ODOVIA BR-277), RUA CJ::ZAE GAP,CJ/\ Dí\ ROCHA (ENTRE RUA WALDEMIRO BAUM E AV. 
PAULO MONTANARl), ESTRADA RURAL ALTO DA BOA VISTA (ENTRE AV. VILMAR TOSI E 
COMUNJOAOF:: ,'\LTO DA flOl\ VYSTA); -1\V. l?ELil'I.:: WANDSCIIEER (ENTRE: RUA ITABORAÍ E 
l<UA LU I z». WAND ··cHJ::f::l-<); -AV. Hl::PÚULlCA ARGE:NTTNA ( ENTRE: RUA ITABORAÍ E RUA 
ARMINDO DANTAS); -RUA ALTMHRO CARRILHO (ENTRE r,v. Pl\RANil E RUA VINÍCIUS DE 
MORAES); -l\V. Pl\RANÃ <ENTRE RUA ALTAMIRO CARRILHO E RODOVJA BR-277); -AV. 
MACEIÓ (F.NTRP, l\V. GARTP.ALr>T f: AV. ANílRADIN/\); -,W. Gl\RIB/\LDJ {ENTRE AV. 
M.11,CSJ() E: l\V. F'LOIU/'.NÓPOL:S); -------COtffINüA NO VEf<SO--------. -RUA ANC,ELA 
Af>AR!-'.ClUA ANíJR.A.IJF. (An~RkO SANITÁklU); -l\V. MAR17\ BUBlAK - CICLOVIA (ENTRE 
A\/. RF;P(JB:.,IC/\ ARGENTINA E/\-✓. DAS Cll.TARATAS); -HUA UIV\NO (ENTRE AV. 
UIR/\PURG E AV. MERCÚRIO); -RUA ARMINDO DANTAS {ENTRE AV. REPÚBLICA 
l\RGENTIN/\ E l\L. MICUF.L D!:: CARVALHO); -RlJ!1 APARlCIO VIEIRA (E:N'l'RE RO!I. 
AI.\/ERINA [1JAS E '!'\/A. ARLINDO MlLATE); -AV. PARANÍI (ENTRE: AV. F'LORIANÓPOLIS 
E AV. SÍ.LVIO AMÉRICO SA:iDF.T,!.T) F: AV. s rr.vro AMtrnco SASDELLI (ENTRE AV. 
PARANA E RUA GUARA); -AV. SAFIRA ENTRE l\V. DAS PAINEIRAS E l\V. DAS 
CATARATAS; -HUA ~UCIDIO fRETRE ROCHA (~NTRE RUA PEURO CARNEIRO PEREIRA E 
l~'.JA OSVALDO RRANí1ÃO), RUA Lt/C Í DTO FRE:TRE ROCHA (F.NTRr. RUA RONIE PETERSON J:: 
RUA SERViLlO DE JESUS), RUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA (ENTRE RUA LUCÍDIO 
E"RF.IF<E ROCHA E Gi!:R/1!.DO JOSt ALMElD/\), RUA S8RVÍLLO DE JESUS (EN'I'RE RUA 
1.IJC"!DIO F'Rr.IRE ROC'IIA FRIJA GF:RALOO ,TOSÉ DE ALME:IDA); -RUI\ S/D 1750 (ENTRE 
RUA S/0 17~Q r. RTO) E RUAS/D 1751 (F.NTRE RUAS/D 1759 E RIO); -RUA URANO 
(ENTRE AV. llJRAPURU E AV. MERCÓIUO) F.: RUA ARMlNDO DANTAS (ENTRE AV. 
REPÚBLICA ARGENTINA E AL. MIGUEL DE CARVALHO). OUANTITl\TlVO TOTAL DOS 
Pf<OJETOS: •ESCAVAÇÁO MECfi.NICA DE: VAI.A.5-1" C,'\T. - 118.895,20 M'; •REATERRO 
SEM APll,01\Ml::N'J'(l - h'1.ri':H>,7':> M'; •REATERRO COM APILOAMSNTO - 28.535,3?. M'; 
•CORPO oi:; BS~C 0 0,40 SEM BERÇO - 6.62G,OO M; •CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM 
BERÇO - J.819,00 M; •CORPO DE BSTC (1 0,80 SEM BERÇO - 8.274,00 M; •CORPO DE: 
BSTC 0 l,00 SE:M RERÇO - 7.230,00 M; •CORPO DE BSTC 0 1,20 SEM BCRÇO - 
3. ti57, 00 M; -coio-o llE BS J'C 0 1, ::,0 SJ::M UJ::R(,:O - l. 131, 00 M; •CORPO D8 BS'J'C 0 
?,00 SEM BE:RÇO - 'lOt,,Cíl M; •HOCA DF: LOBO STMl-'f,F:S - 'l7.~ llN.; •POÇO DE 
VISITl\/()UEDll. - J,40 ~ UN.; •POÇO DF'. VTSITll./QUEDA - 0,60 · 2(; UN.; •POÇO 
DF: VJSlTA/Qlll-~üA - 0,81) 'll l.lN.; •POÇO DE VlSlTA/QUEDt, - J,00 - 75 UN.; 
•POÇO DE \/JSlTA/QUUJ,'\ - l,!.0 - ,17 l.lN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,50 - 26 
UN.; ·DISSIP/\DOR DE ENERGIA o,~o ?. UN.; •DlSSlP/\DOR DE: ENERGIA 0,60 - 1 
UN.; • DISSIP.'.'\DOR DE l::1\1.::RGIA O, HO - 9 UN.; • DISSIPADOR DE ENERGIA l, 00 4 
UN.; •IJTSSIPADOR DE F:NF.P..GlA l,í'O - 6 UN.; •DISSIPADOR DE: ENERGIA 1,50 - S 
UN.; •DISSIPADOR DE ENERGIA 2,00 - 2 UN. 
Obscr-vação : 
ART Nº :701b017P.'"lt.9 O RPgistrada :l:i/01/2016 
Emp r e s a Execu t o r a :MAR'!'INE:LI,0 ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP 
'.'0ntrat-c1ntp(;;) :MUNTCIPTO DE F07. DO I'GIJAÇU r - 
Tipo de Contrato :PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
At í v í.ded« Té:c:nica :t;X!::CUC,:/\0 ü!-~ OBRA OU Si'.:RVlCO T8CNICO 
ÂrPR rlP Comp~t~nciR. :S~RVTÇOS Ttr PROFJSSTONATS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo de Obr~/Servi~u:ARRUAMENTO 
SPrvir,:o Co n t rd r arto .. : PROclF:TO DE TERR/\PLE:N/\CEM 

rROJETO DE PAVIMENTAÇ~O 
PROJETO DE OBR?\S DE ARTE CORRENTE 

'"'\ 

... 
'.'"I :: •. _- •. ,.\:1lÂ E 
, ' . . . r !1 

.. :;. ·:· .... ·-~ ,.,y ... - h.r"i- 

........ -r, 
PROcJETO 

·-·:•11 , ç ,' .. ; •j<J • s., ',I U1 

s 
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ouruos 
Dimensão : 8'.L q,:,;, S9 M2 
f1rca /\mpliada :0,CO M2 Area de Reforma .. :0,00 M2 
Loc al da Obra : 1/ARIOS, S/N Vl\RlOS 
Município/Estado :FUZ DO IGUl\CIJ/PR 
Data de t n í.c í o :09/06/2015 Dar.,1 de Conc1us,'3o:l.':J/01/2016 
Do s c r. Compl. Serv .. : EL/\OOR!'.ÇÃO DE PROJE:TO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVTMENTAÇii.O 
l'.'.M PEDRA fRfH:C:ULi\R. lNCLUINDO PRO,JETO DE CALÇ/.1.D/\S COM ACESSIBILIDADE, 
PRO,TF.TO Ili-: PLANT f O CE: GRAMr,, PRO,JF'.TO DE SINALIZAÇÃO VE:RTICAL, LEVANTAMENTO 
TOPOGRAFICO, PLANILHAS OHÇAMENTARlA~, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
MEMORlAlS 'lÚ~NiCü DJ::SCRf'J'iVOS, Pl.ANILHI\S rir: CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM. NO 
TRECHO: - RUI\ fGUl\Rl\ÇU (ENTRE RUA IT1,POR/\J E l\V. DAS CATARATAS); 
Ql/1\NTI TATI VO TOT,'\L, IJO 'l'RtCflO: • l MPLANTAÇÃO D!~ PAV lMENTAÇÃü f~M PEDRA 
Jflfl.EGULAR - Sl.12·1,-19 M'; • Ci\LÇADll E",M CONCRETO 9.975,110 M'; • RAMPA IJI~ 
ACESS I Bl !.fDI\DE - 2H UN.; • PLANTIO Ll!:: GRAMr~ •· 17. OrJ3, 54 M'; • lMPLANTAÇÃO 
OF. PI.ACAS PARA S1Nl\l.T7.l\('ÃO VF.RTfCAL, Vl\RlOS MODELOS - 62 UN. -----------­ 
CONTINUA NO VF.RSO------------. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 
PAVlMEt-!TA(AO l::M C8UO. INCLllJNDO PR0<11::TO DE PLANTIO DE GRAMA, l?RO,JETO DE 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, 
LEVANTAMENTO TOPOGRA~ICO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA PÍSICO­ 
F'T'lANCEIRO, MEMOHl/\lS 'JSCNlCll DESC!HTJVOS, Pl.ANTLHl\S DF: CÁLCULO DE 
TERRAP.LANl\G!~M, PLANl'...IIAS DE LllMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS 
DE CÁLCllT.O )E VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE VALAS. NOS TRECHOS: - AV. CARLOS GOMES 
(ENTRE /\V. PARANÁ E AV. l10SA CIRILO DE CASTRO); - AV. ROSA CIRILO DE CASTRO 
{F'.NTRE: AV. CAkLOS GOM~;.S !-; kUA i-~!X;AH ~CHlM~:J.PFE:NG); - AV. UIRAPURU (ENTRE 
l{()DOVIA BR-27'1 E AV. PE:RiMF.TRAL LF.STE); - AV. P!-:RTMl~TRAL LF.STF: (ENTRE AV. 
UIR!1PURU F: xr.. MTGUSL DE CARVALHO). ()Ul\NTl'l'A'f'lVO TO'l'AL DOS TRECHOS: • 
lMPLANTAÇAü DI•; l:','\V IMENTAÇJiO F.M CBUQ - J2. 808, 1 O W; • PLANTTO DE: GRAMA - 
5.406,30 M'; • PINTURA DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE: 
T~RMOPLASTlCAI, VARIAS CORRS - lJ.411,71 M1; • TMPLANTAÇAO DE PLACAS PARA 
SINALIZAÇÃO VERTICAL, VÁRlOS MODELOS ·· 89 UN.; • SSCAVAÇÃO MECÂNICA DE 
VALA:,-J" CAT. 9.406,00 M'; • REATERRO SEM APILOAMENTO - 1.007,56 M-'; • 
REATERRO COM APILOAMENTO - 431,81 M'; • CORPO DE BSTC 0 0,40 SEM BERÇO - 
~94 M; • conro DE DSTC 0 O,GO SEM BERÇO ~09 M; • CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM 
BERÇO - 9b M; • BOCA DI:: LOBO SlMP.LES - 33 UN.; • POÇO DE VISITA/QUEDA - 
0,60 - fl UN.; • POÇO í'F: vrsr-rr,/Q(IF!)/\ - 1,00 2 UN. 
Observaçjn : 
AkT N° :70H,Gl7'il';l (1 R0qistrarla :1510T/2016 
F:mprcsa Ex e c u to r a :Ml\f,TlNELLO l•:NG:::NH/\IUA E INCORPOR/\DORA .LT,0/.\ - E-PP°' 

'" Contratante [s) :MUNICÍPIO DF: F'OZ DO IGUAÇU 
Tipo de Ccn t re t o :l'Rl::STAC}l.C DE srnv1ços 
Atl v i de de Té cuí.ca : 1::Xl::CUÇÃü DE OBRA OlJ SERVIÇO TÉCNICO 
Ánod UI:: Curnpt.:LG11,:Ld.; S!~RV icos Ttc PROlºlSSIONAIS NT\ MOIJALlüAUE .(;_I.Vl~½ .. -·., ... :::~-; :,., ,J;.\ .• Er p 
Tipo rle Ohra/Servico:LF:VANTAMF.NTOS TOPOGRÁF'[COS 
Service Contratado .. :OUTROS 
D:inenSd0 :2.nfi3,00 HOkA ,· ;w-L •. ~5. ,i.!)10 
Ílrea Ampliada :0,00 HORA lll.ea de Re(orm,-➔..:O,QO BQRA ·_,~:c.b:~ .. (V•í='r,rznc'I _J 
Locdl da Obra :VARlOS, S/N Vl\RIOS 
Mur.icípio/Estado :FOZ DO 1GUACU/PR 
Data de [nlcin :06/08/?0lS Da La de Conclusão:15/01/2016 
DP.scr. Comp l . Si:>rv .. :S~'.RVT('OS flF'. TOPOGR/1FI/\ EM GERAL: ACOMPANHAMENTO DE 
'l'ERRAPLl\NAGF.:M, l\COMPANII.I\MENTO DE NIVEU\MF.NTO, MEDJCÃO, DEMARCAÇÃO E 
/\LHll!l\Mi;N'ro !.JL PUS'l'!::s, H\.IAS, MElO l:'10, DEMARCAÇÃO DE TERRENOS, 
LEV ANTAMS~J'I'OS PI.AN I -ALTlMÉ:TR.I CO, DF:MARCAÇÀO m: LOTES URBANOS, SUB-DIVISAO 
DE LOTES E DE ÁREAS URBANAS E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AGRIMENSURA, 
TOTl\LltAN!.lü .!..óti.:l,lllJ HOHAS. NO!, TI\J;;Cl!O::;; LJ:;VANTAME:NTO, ALTIMETRIA E LOCAÇAO 
DE COTAS POSTO DE SAÚDE 1\\/. GARlL\ALDI 31, O HRS; (l\V. SI\FIRA, RIO BOICY NA 
RUA 1B DE ,TUNHO, /1.HROIO OURO VERDF: NA RUA BOTO, RIO MATIAS ALMADA NA RUJl. 
GUARAOUEÇAB/\, RIO MlMBl NA RUA C/\'l'UI.O D/\ PATXÃO, RATRRO ,:m. SOLEDADE NA RUA 
V,N1Crus DF: M(;fV\JS [ I\A nas no ,:rr,. 7\MÉRICl\, /\TEP.RO MUNICil?l\L - 443, O HRS; 
BAIRRO JARDIM DAS ?Ai,r✓:~:,R/\S (f~UA CMTACAl.O - F'.NTRE RUA PILAR E: RUI\ TAC/\NGA, 
R!IA CíANORTF. - r~NTP.F: AVENl ílA r;R/\M/1.[)() E RUA Cl\NT/\Gl\LO F.. RUA IACANGA - ENTRE 
A\/1:;NLOA liHAMAIJO iC: HlJ/\ U1N'l',%Ai.O) 3'1, O IIHS; ----------CONTINUA NO VERSO----­ 
------. HAlRRO PORTAL DA FOZ (RUI>. ARAPONGAS - F.NTRF. RUA DAS AGUAS E: RUA 
COL1131<l) ?:-i,O Ili<~;; l.11\IHkO l'Ol,Tü 1381.0 (ALAMEDA cTOSÉ S. VEIGA - RUA ANGELA 
APl·I.P.E:CTDA DE ANORAl)f·',) ?;.:,O HRS; 81\IRRO ~J/\RDlM DOURADO (RUAS/D 17SO l::NTRE 
RUAS/D 17~9 E RIOS RUA 1751 ENTRE RUAS/D 1759 8 RIO) 36,0 HRS; BAIRRO 
VILl\ A (AVENIDA PARANÁ ENTRE RUA FLORIANÓPOLIS E AVENIDA SÍLVIO AMtRICO 
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Sl\SDE:LLí E I\VENlDA TJ.VlO AM(;RT<.'O SASDl::LLI l~NTRE'. í\VENIDA PARANA E RUA GUARÁi 
4~, 0 Hl,S; i:.<AlRRO PORTO P.E:LO (~liA ;\PI\RÍClO VTETRA ENTRF. RlJl\ /\LVF.RJNA D11\S E 
TflAVE:SSA ARl.11\:DO MT:.A·;1:, Al/\M:-:OA Ai.AH1f: F'P.RRETRA DE SOUZA 8NTR8 RUA 
APAR i ClO V.! E I !l.A E LOTE '10:-,, AL/\Ml;:Dtl CUSTÓDIO PIRF.S ENTRE RUA APARÍCIO 
VlElRA l'. i_,OTE H<1'1, ,n.L/\MI•:ll/-\ ;::,_;ÍLlO UO'J"J'O f::NTRE RUA APARÍCIO VlEIRJ\ E LOTE 
U/.'.), Al,AMWA MT I.TON F'F'.RRr~TR.h. í)E SOIJZA ENTRE RUi'.1. APARÍCIO VIEIRA E LOTE 
80'1, RUA PAULINO GABRIEL ENTRE: TRAVESSA ARLINDO MILATE E RUA CÉLIA 
RODRIGUES PINTO E ALAMEDA TERE:ZA RUfINO BROFOS ENTRE RUA APAR~CIDO VIEIRA E 
LOTE r,57) 'i9,0 Hl1S; /\V. /\1.EMl\NHA (ENTRE AV. MÁRTO PTUlO E AV. BONITO LINDO) 
56, O HRS; /\V. MÁIUO fII.H(l ( ENTRE RODOV li\ BR-277 E !\V. REPÚBLICA ARGENTINA) 
íl7, O HRS; AV. ,JULF:S RTMET (F:NTRE C'OSTA E STLVA f: AV. REPÚBLICA ARGENTINA) 
76, O HRS; AV. POR DO SOL (8NTJU:: HUA ATAÍDE: A. AGUrnRA E: AV. E'ELlPE 
WANDS(l!EERi i'7, O HR:;; i»: CF:L. F'RANCTSCO I.UDOLP GOM8S (F.NTRE AV. REPÓBLTCA 
l\RGENTTNA E .7\V. I:ELil'E WANDSC!iEE:R) JG,0 !IRS; AV. JOÃO PAULO II (ENTRE AV. 
COSTA !:: SILVA J:: seu l:'JNAL APÓS A HUA JORGl:: SANWAIS) 68, O HRS; RUA JORGE 
STINWJ\YS (F'.NTRS Rlll\ Cl\RT,JÓS ~~ »v . cui.. f'R/\NCISCO LUDOLF' GOMES) 26,0 HRS; AV. 
TGJAÇU (ENTRF. AV. nos TMTGPANTES E AV. FELIPE WANDSCHEER) 33,0 HRS; AV. 
JAVIER KOEL3L (ENTRE AV. MORENITA E AV. DOS IMIGRANTES) 59,0 HRS; AV. 
GENERAL MEIRA (ENTRE !IV. DJI.S CATAkATI\S E RUI\. ARACAJU) 99,0 uns. AV. 
MORl:~N fTAS (r:NTRE AV. GENERAL MEH<A E AV. MER.COSUL) 81, O HRS; AV. SAFJRA 
(ENTRE AV. GENERAL MEIRA E RUA DAS PITANGUEIRAS) 18,0 HRS; AV. MACEÍO 
(ENTRE /\.V. TTINC!{Eüú NEV;.~::; 1:: /\V. l'Al~/\NA; 23,0 IJRS; /\V. t'LORlANÓPOLIS (ENTRE 
AV. TANCREI\O NF.VF.S F: sj:u f'TNAI. APÓS RUA CAMBUOUJRA} ~4,0 flRS; AV. PARANÁ 
(ENTRE AV. ARAUCARfA E AV. MACF.[Ó) 72,0 HRS; AV. RRODOSQUI (ENTRE AV. 
ARAUCÍIRIA E SEU FlN/\L Al·óS P.Ut\ SERG2.0 RONCA'l'O) 15, O HRS; AV. ANDRADINA 
(F.NTRF. /\V. 1\R1\IJ('ÁR17\ F. {1V. Tr,RQll'íNTO ,T. nos SANTOS) 07,0 HRS; AV. TARQUÍNIO 
J. DOS SANTOS (ENTRE: AV. TANCREDO NEVES J-2 RUA 1,D~~Slü FABIANO ANDRADE) 94,0 
HRS; AV. GRAMADO (ENT!~E AV. PARANÁ E AV. SALVADOR) e t .o HRS; AV. PARATI 
(l::NTRE /\V. PAHANA E AV. G/\Rll3ALD1) 48,0 uns. AV. NACIONAL (8N'I'RE R HEITOR 
VT LI.A LOROS E l~ODOVI A l:lR-277) ? 1, O HRS; !1V. S'ÍLVTO AMÉRICO SASDELLI (ENTRE 
P..V. TANCREDO NEVES E: R ll!UTOR VILTJ\ l,OBOS) 115,0 HRS; AV. GRAMADO (PQ. 
IMPERATRJ Z i, RUA il.Nl'I'A GP..Ril3ALDI (CAMPOS DO IGUAÇU), JARDIM EVANGÉLICO, 
JARDIM ITAlPU - 18 HRS; AV. PARANA (ENTRE AV. COSTA E SILVA E RODOVl/\ BR­ 
?77) E lW. C0:3TA r. SflVA [ENTRS /\V. PAf\ANÁ E RODOVIA BR-277) 203,0 HRS; R. 
PJ::HUIGAO (ENT~E /\V. AhAUCAklA E li.V. SILVIO /\MtRICO SASDELLI) 32,0 HRS; R. 
TRTNTA Rr'.rs (ENTRE AV. ARAUCARlA E AV. ST.LVIO AMtRICO SASDELLI) 24,0 HRS; 
AV. CLÓVTS ROl)f.RTO rnNTOURA (ENTRE AV. ARAUCÁRIA S AV. SlLV 10 AMtRlCO 
SASDSl,LI) J½,U HRS; R. SABIAPOCA (ENTRE AV. ARAUCÁRIA E AV. SILVIO AMtRTCO 
Sl\SDE:LLI) 23,0 l!P.S; AV. GARIBl\LDl (E:N'rRE 8R 277 E: AV. E'LORIANÓl?OLIS) "12 
HRS; AV. ARAUCJÍ.RJA (ENTHE /W. GARU\ALDJ r~ A\/. TANCREDO NEVES) ·n HRS; AV. 
DAS (ATAHATAS ( 1:;N''.'HE TREVO \lf:'. VAI PARA Afl.GE:NTIN/\ E AV . .JOHGf. 
SCHIMMELPFE:NG) 98 !IRS; 
obse rvaç:i<' : 
ART Nº :1lllrí1' /Cl,1J'1 () Ro q i x t rarl.» :'15/01/2016 
Ernp r e s a F:XHClll(>t"d :MAn':'fNE:l.1.0 F:Nr;1,:i.JIIMUA 1:: INCOF<PORADORA LTDA - EPP 
Con r r a t a nt.e t s l :MUN7CIPTO ;-:ir-: p();: DO TGU/\ÇU 
Tipo de Co n t r a t o : rRESIAÇAO DE ~,E:RVIÇOS 
/1,; i V j r.L·l(h, T&c11 Í ,:.-, ••. : F.X~:c:c;ç;~.O DE OB[U\ ou SF:RVTÇO TF.CNTCO 
Are;a de Compe r.ê ricí a . :SE:H'✓JÇOS rrc PROFJSSlON/\lS Nl\ MODALJDADE CIVTL 
Tipo de Obra/Serviço:ARRU/\MENTO 
Serviço Contr,,t..-,do .. : Pl{O,JE'l'O DE 'l'[·'.RHAPLI-:NA(iJ·'.M 

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO 
PROcJETO DE OBRAS os /\RTE COf<RE:NTE 
PRO,TE:TO 

. -, 
,.,_ i. 

onrnos 
Ui.mensào :2?0.460,30 M2 
Ar.,.;-1 J\n,pl i,,d;i, ..•... :0,0() M? flrf"cl 
Local. da Obra : V/\RIOS, S/N Vl\RIOS 
Municipio/Estado :FOZ DO IGUACU/PR 
Data de Ln i cio :C1/08/2015 Data de Conclus,:io:15/01/2016 

De ser. Cornpl. Se r v .. : ELABORACÀO DE PROC:-CTO DE IMPLANTAÇf...O DE PAVIME:NTl\ÇÃO 
EM CBUQ, PRO_!. Dr: HEr:APE F;M CF\lJO SORRr~ P/\V. ASi:'/\L,TlCO 1-~X I STEN'.l't;, PRO,). D!:: 
Rf'. Pf.RF' r L/\MFNTO e: RF,CM'E'. FM ('!JlJ() f;orrnF: PAV. l-:M PEDRA I HREGIJLAR EX 1 STENT[:;. 
llKL\lHJDO (.>RQJSTO lll·, C'A:,C:All/\:j COM /\Cl::~;srnHIDADE, PRO,JETC DE PT.P..NTTO DF. 
GRAMfl., Pl<O,fETO DE: !~ 1 Ni\L l ,'.AÇ1\0 HOf< I ZOJ\l'J'/IL E VERT TCAL, PROJETO DE DRENAGEM 
l'I.IIVlAI, IH<>,.t·:'l'o 1-:1/.'l'f-,)<"!J, l,i-:'.'Al~TAMl•:N'l'í) 'l'()f,()/•,l<Í1!-'ICU, 'l't•:~'l'J•: JlF: Dr:i-·u:xAo 1)() 
PAVlMENTO COM VIGA !3ENK!::LMAN, PLANlLHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA fÍSICO­ 
FINANC8l1<0, MEMORIA ru TÉCNICO DC!.:CRJTIVOS, PLANILllAS DE CÁLCULO DE 

.._ ·• ···. - ;.,_ -: .-F,:·, ··.: ~8 
dP Reform,1 .. :p,oo,M2 .. , , ·.. . •., ·á 

1 • 1 1 V ~ t~ ~) 1 i I t.,: ~ :.J r" .::Z 1 - I 1 
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TERHAPLANAGF:M, PLANILHAS De: DTME:NSlONAMF.NTO DE GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS 
DE C.ti.LCULO DE VOLOME DE ESC/1.Vi'\ÇÀO OE Vl\LAS. NOS TRECHOS: -AV. COSTA E SILVA 
( E:NTRE RUA MANOF.T. ALVF'.S DOS SANTOS E RODOVIA BR-277) ,- -AV. JUSCELJNO 
KUBITSCHEK (ENTRE RGA SANTO Rl\FAGNlN E AV. REPÚRLTCA ARGENTINA),- -AV. 
PARANÁ (SNTRE AV. COSTA E SILVA E RODOVIA BR-277); -RUA EDGAR SCHIMMELPFENG 
(ENTRE: 1\V. COST/1 E: SlLVA C AV. PARANÁ). -------CONTINUA NO VERSO---------. 
OIJANTITATrvo TOT/l,J, DOS TRECHOS: • IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA 
PISTA LJE ROLAMENTO Ili•: Vl·:ÍCULOS - 4.n91,01 M'; •fMPLANTAÇ.ii.O DE PAVIMENTAÇÃO 
F.M CBOQ PARA ESTACIONAMENTO DE VEtCULOS - 11.878,55 M"; •IMPLANTAÇÃO DE 
P/\VlMic:NTllCÃO CM Cl3UQ l'Al,A CICLOVIA - 2U.SG5,54 M'; •IMPLANTAÇAO DE 
CICLOFAlXA - 2.2Jb,Og M'; •RECAPE EM CBUQ SOBRE ASFALTO SXISTENTE - 
119.9~3,00 M'; ·REPERFJLAMENTO E RECAPE ~M CBUQ SOBRE PEDRA IRREGULAR 
EXISTENTE - 7.903,63 M',- •CALCADA EM ~AVER VARIAS CORES - ~3.419,91 M'; 
•CALCADA EM CONCRETO 2.~03,01 M'; ·PISO TATIL (DIRECIONAL E ALERTA) - 
!ViO,.?:> M'; •RAMPi\ DF. ACESSlB!LlDADE - 193 UN.; •PL/\NTlO DE GRAMA - 
16.164,l 1 M'; •PTNTURA DF. F.ATXAS PARA S[NALIZAÇAO HORIZONTAL (INCLUSIVE 
TE:RMOPLASTIC/\}, VÁRIAS CORES - 33.250,72 M'; •IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA 
SINALlZAÇÃO VE~rlCAL, VÁRIOS MODELOS - 309 UN.,- •EQUIPAMENTOS PARA 
MOBILIARTO URBANO, VARJOS MODELOS - 1.026 UN.; •EQUIPAMENTOS PRA API 
(A<-ADF.MTA D1\ i'RlMl•:lkA !D/\DI.::/1:'Ll\YGROUNO) E A1'l (ACADEMIA DA T8RCEIRA IDADE) 

17 UN. 
Obs e r v aç õ o : 
/1.RT N" :20H,OJ79442 O 
Ernp re s a r'.xecutor,:1 :MAPTTNELLO ENGENII,'\RJl\ E INCORPORADOR/\ 
Con t r a t.au t.e í s ) :MUNlCÍPlO DE F·oz DO lGUAÇU 
Tipo rle ~ontrato :PRESTAÇÃO DE SERVICOS 
Atividade- Técnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉ:CNICO 
Ãrea de Competência. :SERVICOS TÉC PROFISSIONAIS NA 
Tipo de Obra /Se r v ico : AHRUAME'.N'I'O 
Serviço ConLrdlddO .. :PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

PRO,TE'f'O DE PAVIMENTAÇÃO 
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 

Registrada : 15/01/2016 
LTDA - 2:PP 

PhOJl,'l'O 
OUTROS 

Di.mensào :JH.2fJü,4S M2 r,,,; -:.: _ .. · '··· ·F .:.!.-:01 
ÁreA Amp l íada :0,00 M2 Área de Reforrna .. :0,00 M2(, '· • C:· .:·: ·,"·.i' .. Q 
Local da Obra :VAl<lOS, ::/N VARTOS ·. ·., i oo .J°··.,.-i-.::,u:i6 
Municipio/~stodo :F02 Dü IGUACU/PR 
nata de [n i c i o : ?O/Otl/?01 "> Ii,H,J de Conc Lu s ào : 15/01/2016 
D,;,scr·. Cornpl. ~'.c.rv .. :F.L/\.lYJi~/\Ç/·.O Dí:: rROJ!::TO DE lMPLANTN:;;Ão OE; PAVlMENTAÇÃO 
EM CBUO. PRO,JF.TO DE Rr:.:r:.i1n: r'.M /'RlJQ SOHRF, PAVlMF:N'l'O ASF'ÁLTICO EXISTENTE, 
PI-\OJJ;;TQ DE REPEHfrI,AMf:NTO 1:.: RECAPF: F'.M CBUQ SOBRE PAVIMENTO EM PEDRA 
lHREGULJl.R r:XlSTENTE. lNCLlJlNl)O PROJETO DE PLANTIO DE GRAMA, PROJETO DE 
S INAJ.J Zl\Çi\.O HOíU ZONT/1.L E Vl::RT [CAL, PROJETO DE DRENl\GEM PLUVIAL, 
LSVANTAMENTO TOPOCRÁFICO, TE'.,TE: DF: Dr:r-1.1::xí\o DO PAVIMENTO COM VIGA 
RF.:NKF.l.MAN, PJ.1\NILHAS ORÇAMr:NTARIAS, c;RONOGRAMA FÍSICO-l''INANCETRO, MEMOIU/\IS 
TÉCNICO DESCRITIVOS, PLANILHAS DE CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM, PLANILHAS DE 
DTMENSJONAMF.NTO DF: GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS DE CALCULO DE VOLUME DE 
ESCAVAÇAO DE VT\Ll\S. NOS TRECHOS: - RUA TTARORAÍ ( ENTRF. AV. DAS CATARATAS E 
COMUNIDADE: Jl.1,TO DA BOA VISTA); - /\.V. l·'l::LlPE W/\NDSCHEER (ENTRE RUA ITABORAÍ 
t, RUA LUlZA WANI;SCHl-:1·:f,); - AV. Rí-:l'ÚRJ.lCA ARGl::NTINA (ENTRE RUA ITABORAÍ E 
RUA ARMINDO Dl,NTl\S); - AV. MilRlA [llJI3IAK (ENTRI;; AV. REPÚBLICA ARGE:NTlNA E: 
/\V. DAS CATARA'l'/l.S). ----------C:Ot-l'l'INU,\ NO VERSO-----------. QUANTITATIVO 
TOTAL ros TREr:HOS: •IMPl,ANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA CICLOVIA - 
89.3(;1,4~ M'; •IMPLANTAÇÃO DE CJCLOF.ll!XA - 2.085,89 W; •RECAPE EM CBUQ 
SOBRE ASFF,L'.:O F.;<ISTENTI:: 1!). ti8"'?, 05 W; • Rl-~l'ERr·ILAMENTO E: RECAPE EM CBUQ 
SOBRE PE:DRA IRREGULAR F:XTSTENTE - 708.837,lfi M',- •PLl\NT.TO DE GRAMii - 
3·1. 654, 1 O M'; • PINTUR/\ DE F'AIXI\S Pl\RA SINAI.IZAÇJ\.O HORIZONTAL ( INCLUSIVE 
TERMOPLÁSTICAi, v/1.rnA~; COR!•:~; C)').669,[J'l W; •TMPT.,Z\NTACÃO OF. PLACAS PARA 
SINAL 1 zr,~:i\o vr.ur I C /\:,, il/\R TOS MODELOS S3U UN. ; • E~;CAVAÇÃO MECfiN I Cl\ DE 
VT-\LA:,-1ª Ci'I.T. qq·•·•60,})i', M'; •lll::A'l'l::i<RO SEM AP:LOAMENTO - 55.-159,27 M"; 
·REATERRO COM APILO./\MFNT() ;n. 7f.7, 40 M'; •COHPO DF. RSTC 0 O, 40 SEM BERÇO 
3.305 M; ·CO:<l'U DE !:.STC O 0,60 :;EM i>t::I,<,;U - 2.309 M; •CORPO DE BSTC 0 0,80 
SEM úERÇO - 7.2'72 M; •t:Of~PO DE f:JS'l'C v> 1,00 Sl':M Bt:RÇO- 6.4,16 M; •CORPO DE 
!3STC 0 1,20 SF.M RP.R(O - 1.2•13 M; •CORPO flc, BSTC 0 1,r,o SF.M BERÇO - 1.082 M; 
•BOCA DE LOBO SfMPLES 64/ lJN.; •POÇO DE VTSlTA/QUEDA - 0,60 - 13 UN.; 
•POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,80 - 72 UN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,00 - 68 
UN.; •POÇO DE VISTT/\/QUF.fl/\ - 1,?.0 - 39 llN.; •POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,50 - 

, .. _.:.~, .. . p 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO 

Declaramos que a Empresa MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA. - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, sita a Rua Salgado Filho. 99. Centro. Município de São Miguel do 

Iguaçu. PR., Inscrita no CNPJ sob n.0 10.653.428/0001-97, com seu responsável técnico o Engenheiro 
Civil, PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO, CREA N.0 PR-147.963/0, executou serviços para a O 

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Serviços de Execução de Projetos e Serviços Topográficos, referentes 

às ART's n.º 20160178306, n.0 20160179345, n.0 20160179442, n.0 20160178411, n.º 20160178969, n.º 

20160179191, efetuando Serviços de Execução de Projetos de Implantação de Pavimentação em CBUQ 

(para pista de rolamento. estacionamento e ciclovia), Implantação de Ciclofaixa, Implantação de 

Pavimentação em Pedra Irregular. Recape em CBUQ sobre Pavimentação Asfáltica Existente, 

Reperfilamento e Recape em CBUQ sobre Pavimentação em Pedra Irregular Existente, Projetos para 

Galerias Pluviais (Captação/Condução/Emissário) e Serviços Topográficos em Geral (acompanhamento de 
terraplenagem, acompanhamento de nivelamento, medição, demarcação e alinhamento de postes, ruas, 

meio-fio, demarcação de terrenos, levantamento planialtimétrico, demarcação de lotes urbanos, subdivisão 

de lotes e de áreas urbanas e demais serviços pertinentes à agrimensura) no Municlpio de Foz do Iguaçu - 

PR. 

EXECUÇÃO OE PROJETOS (ART n.0 20160178306): 
Data de início: 20/08/2015. Data de término: 15/01/2016. 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, PROJETO DE 
REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE. 
INCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL. 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, TESTE DE DEFLEXÃO DO PAVIMENTO COM VIGA BENKELMAN, 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS TÉCNICOS 
DESCRITIVOS, PLANILHAS DE CALCULO DE TERRAPLANAGEM, PLANILHAS DE DIMENSIONAMENJ@ 
DE GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS DE CÁLCULO DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE VALAS. N~S ti, 
TRECHOS: ' b -J ~ 
- RUA AL TAMIRO CARRILHO (ENTRE AV. PARANÁ E RUA VINICIUS DE MORAES); ~ °& §o; r':'7 
-AV. PARANÁ (ENTRE RUAALTAMIRO CARRILHO E RODOVIA BR-277); v f S \..'- 
- RUAANGELAAPARECIDAANDRADE (ATERRO SANITÁRIO); $/ i\1/ 
- RUA ARMINDO DANTAS (ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA E AL. MIGUEL DE CARVALH ); ~ l 0- 

Q ,,,~ 
o 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu - CNPJ.: 76.206.606.0001~. 0 v 
- Praça Getúlio Vargas, 280- Centro - Fone: (45) 2105-1212 ~-l/ ,._(l) 

1 1 - '.' ,# ) ,1 "() DO,IGÜ1 ÇU - p ARANÁ l 0 o 
......... t J ._ ' .. ,J' (j 
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-AV. SAFIRA (ENTRE AV. DAS CATARATAS E AV. DAS PAINEIRAS); 
- RUA URANO (ENTRE AV. UIRAPURU E AV. MERCÚRIO). 
QUANTITATIVO TOTAL DOS TRECHOS: 
·IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ -13.447,00 M2

; 

•REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ SOBRE PEDRA IRREGULAR EXISTENTE - 22.467,24 M2
; 

•PINTURA DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE TERMOPLÁSTICA), VÁRIAS CORES 
- 1.056,35 M2

; 
•IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, VÁRIOS MODELOS - 27 UN.; 
•ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS-1ª CAT. - 9.406,00 M'; 
•REATERRO SEM APILOAMENTO - 4.335.00 M3; 
·REATERRO COM APILOAMENTO - 2.728,00 M3

; 

·CORPO DE BSTC 0 0,40 SEM BERÇO- 2.041 M; 
·CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM BERÇO - 842 M: 
•CORPO DE BSTC 0 0,80 SEM BERÇO - 762 M; 
•CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 76 M; 
•CORPO DE BSTC 0 1,20 SEM BERÇO - 414 M; 
•CORPO DE BSTC 0 1,50 SEM BERÇO - 649 M; 
•BOCA DE LOBO SIMPLES - 141 UN.; 
•POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,40 - 7 UN.; 
•POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,60 - 13 UN.; 
•POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,80 - 12 UN.; 
•POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,00- 3 UN.; 
·POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,20 - 8 UN.; 
•POÇO DE VISITA/OUEDA-1,50-13 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 0,60 - 1 UN.: 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1,00-1 UN.: 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1,20 - 1 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1.50 - 2 UN. 

L. 
S.1:., 01 

'.. ,.. .. 1 ' . ,, •;. ,.,. _J 
1 .......... .;A 

EXECUÇÃO DE PROJETOS {ART n.0 20160179345): 
Data de início: 04/08/2015. Data de término: 15/01/2016. 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, PROJ. DE RECAPE EM CBUQ 
SOBRE PAV. ASFÁLTICO EXISTENTE, PROJ. DE REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ SOBRE PAV. EM 
PEDRA IRREGULAR EXISTENTE. INCLUINDO PROJETO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, PROJETO DE 
PLANTIO DE GRAMA, PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DE DRENAGEM 
PLUVIAL, PROJETO ELÉTRICO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, TESTE DE DEFLEXÃO DO PAVIMENTO 
COM VIGA BENKELMAN, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS 
TÉCNICOS DESCRITIVOS, PLANILHAS DE CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM, PLANILHAS DE 
DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS DE CÁLCULO DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE 
VALAS. NOS TRECHOS: 
-AV. COSTA E SILVA (ENTRE RUA MANOEL ALVES DOS SANTOS E RODOVIA BR-277); 
-AV. JUSCELINO KUBITSCHEK (ENTRE RUA SANTO RAFAGNIN E AV. REPÚBLICA ARGENTINA); 
-AV. PARANÁ (ENTRE AV. COSTA E SILVA E RODOVIA BR-277); 
-RUA EDGAR SCHIMMELPFENG (ENTRE AV. COSTA E SILVA E AV. PARANÁ). ~ ~ 
QUANTITATIVO TOTAL DOS TRECHOS: ~ ~ 
·IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA PISTA DE ROLAMENTO DE VEÍCULOS -f,-6 1181·,WI~ 
•IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM CBUQ PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -14l78, ~§Õ', J-1/) 
•IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA CICLOVIA- 28.565,54 M2

; v ~ ,S\\> §f 0Qj Jj '-YI 
~llJ ~ '/ 
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•IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA - 2.236,09 M2; 

•RECAPE EM CBUQ SOBRE ASFALTO EXISTENTE - 139.973,00 M2; 

•REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ SOBRE PEDRA IRREGULAR EXISTENTE - 7.803,63 M2
; 

•CALÇADA EM PAVER VARIAS CORES- 23.419,91 M'; 
·CALÇADA EM CONCRETO - 2.403,01 M2; 
•PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) - 850,22 M2; 

•RAMPA DE ACESSIBILIDADE -193 UN.; 
•PLANTIO DE GRAMA-16.164, 11 M2; 

•PINTURA DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE TERMOPLÁSTICA). VÁRIAS CORES - 
33.250, 72 M2; 

•IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, VÁRIOS MODELOS - 309 UN.; 
•EQUIPAMENTOS PARA MOBILIÁRIO URBANO, VÁRIOS MODELOS -1.026 UN.; 
·EQUIPAMENTOS PRA API (ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE/PLAYGROUND) E ATI (ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE) - 11 UN. 

EXECUÇÃO DE PROJETOS (ART n.º 20160179442): 
Data de início: 20/08/2015. Data de término: 15/01/2016. 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, PROJETO DE RECAPE EM 
CBUQ SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, PROJETO DE REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ 
SOBRE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE. INCLUINDO PROJETO DE PLANTIO DE GRAMA, 
PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO, TESTE DE DEFLExAO DO PAVIMENTO COM VIGA BENKELMAN, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS TÉCNICOS DESCRITIVOS, PLANILHAS 
DE CÁLCULO DE TERRAPLANAGEM, PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS, 
PLANILHAS DE CÁLCULO DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE VALAS. NOS TRECHOS: 
- RUA ITABORAI (ENTRE AV. DAS CATARATAS E COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA); 
-AV. FELIPE WANDSCHEER (ENTRE RUA ITABORAI E RUA LUIZA WANDSCHEER); 
-AV. REPÚBLICA ARGENTINA (ENTRE RUA ITABORAI E RUA ARMINDO DANTAS); 
-AV. MARIA BUBIAK (ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA E AV. DAS CATARATAS) 
QUANTITATIVO TOTAL DOS TRECHOS: 
•IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA CICLOVIA - 89.364,44 M2; 
·IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA - 2.085,89 M'; 
·RECAPE EM CBUQ SOBRE ASFALTO EXISTENTE - 15.887,05 M2; 

•REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ SOBRE PEDRA IRREGULAR EXISTENTE- 208.837,38 M2; 

·PLANTIO DE GRAMA- 34.654,10 M2
; 

·PINTURA DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE TERMOPLÁSTICA), VÁRIAS CORES - 
99.669,03 M2; 

•IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, VÁRIOS MODELOS - 538 UN.; 
•ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS-1ª CAT. - 99.960,88 M'; r - 
·REATERRO SEM APILOAMENTO - 55.459,27 M3; ...., ..-. ff • .-,, 

•REATERROCOMAPILOAMENT0-23.767.40M'; ·0 -;:~,-coo r 
•CORPO DE BSTC 0 0,40 SEM BERÇO - 3.305 M; 
•CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM BERÇO - 2.309 M; 
·CORPO DE BSTC 0 0,80 SEM BERÇO - 7.272 M; 
•CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 6.446 M; 
•CORPO DE BSTC 0 1,20 SEM BERÇO - 3.243 M; 
·CORPO DE BSTC 0 1,50 SEM BERÇO - 1.082 M; 
·BOCA DE LOBO SIMPLES - 647 UN.; 

. , .. ·.,:.,·t·"'·•-.~~,, .'· ~: ª, - 
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•POÇO DE VISITNQUEDA- 0,60-13 UN.; 
•POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,80 - 72 UN.; 
•POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,00 - 68 UN.; 
•POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,20 - 39 UN.; 
·POÇO DE VISITNQUEDA - 1,50- 13 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 0,80 - 9 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1,00 - 3 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1,20- 5 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1,50 - 3 UN. 

EXECUÇÃO DE PROJETOS (ART n.0 20160178411): 
Data de início: 10/08/2015. Data de término: 15/01/2016. 
ELABORAÇAO DE PROJETO PARA GALERIAS PLUVIAIS (CAPTAÇÃO/CONDUÇÃO/EMISSÁRIO) TOTALIZANDO 
UMA ÁREA DE 244.830,32 M2

, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS TÉCNICOS DESCRITIVOS, PLANILHAS DE 
DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS DE CÁLCULO DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE 
VALAS. NOS TRECHOS: 
-RUA ITABORAI (ENTRE AV. DAS CATARATAS E RODOVIA BR-277), RUA CEZAR GARCIA DA ROCHA (ENTRE 
RUA WALOEMIRO BAUM E AV. PAULO MONTANARI), ESTRADA RURAL ALTO DA BOA VISTA (ENTRE AV. 
VILMAR TOSI E COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA); 
-AV. FELIPE WANDSCHEER (ENTRE RUA ITABORAI E RUA LUIZA WANDSCHEER); 
-AV. REPÚBLICA ARGENTINA (ENTRE RUA ITABORAI E RUA ARMINDO DANTAS); 
-RUA ALTAMIRO CARRILHO (ENTRE AV. PARANÁ E RUA VINICIUS DE MORAES); 
-AV. PARANÁ (ENTRE RUA AL TAMIRO CARRILHO E RODOVIA BR-277); 
-AV. MACEIÓ (ENTRE AV. GARIBALDI E AV. ANDRADINA); 
-AV. GARIBALDI (ENTRE AV. MACEIÓ E AV. FLORIANÓPOLIS); 
-RUA ANGELA APARECIDA ANDRADE (ATERRO SANITÁRIO); 
-AV. MARIA BUBIAK- CICLOVIA (ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA E AV. DAS CATARATAS); 
-RUA URANO (ENTRE AV. UIRAPURU E AV. MERCÚRIO); 
-RUA ARMINDO DANTAS (ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA E AL. MIGUEL DE CARVALHO); 
-RUA APARICIO VIEIRA (ENTRE RUA ALVERINA DIAS E TVA. ARLINDO Mil.ATE); 
-AV. PARANÁ (ENTRE AV. FLORIANÓPOLIS E AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI) E AV. SILVIO AMÉRICO 
SASDELLI (ENTRE AV. PARANÁ E RUA GUARÁ); 
-AV. SAFIRA ENTRE AV. DAS PAINEIRAS E AV. DAS CATARATAS; 
-RUA LUCÍDIO FREIRE ROCHA (ENTRE RUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA E RUA OSVALDO BRANDÃO), RUA 
LUCIDIO FREIRE ROCHA (ENTRE RUA RONIE PETERSON E RUA SERVILIO DE JESUS), RUA PEDRO 
CARNEIRO PEREIRA (ENTRE RUA LUCIDIO FREIRE ROCHA E GERALDO JOSÉ ALMEIDA), RUA SERViLIO DE 
JESUS (ENTRE RUA LUCIDIO FREIRE ROCHA E RUA GERALDO JOSÉ DE ALMEIDA); 
-RUAS/D 1750 (ENTRE RUA S/D 1759 E RIO) E RUAS/D 1751 (ENTRE RUAS/D 1759 E RIO); 
-RUA URANO (ENTRE AV. UIRAPURU E AV. MERCÚRIO) E RUA ARMINDO DANTAS (ENTRE AV. REPÚBLICA 
ARGENTINA E AL. MIGUEL DE CARVALHO). . 
QUANTITATIVO TOTAL DOS PROJETOS: ' i v 
·ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS-1ª CAT. - 118.895,20 M'; 
·REATERRO SEM APILOAMENTO - 64.556,25 M3; 
•REATERRO COM APILOAMENTO - 28.535,32 M3; 

•CORPO DE BSTC 0 0,40 SEM BERÇO - 6.626,00 M; 
•CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM BERÇO· 3.819,00 M; 
•CORPO DE BSTC 0 0,80 SEM BERÇO - 8.274,00 M; 
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•CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 7.230,00 M; 
•CORPO DE BSTC 0 1,20 SEM BERÇO - 3.657,00 M; 
•CORPO DE BSTC 0 1,50 SEM BERÇO -1.731,00 M; 
•CORPO DE BSTC 0 2,00 SEM BERÇO· 306,00 M: 
•BOCA DE LOBO SIMPLES - 925 UN.; 
·POÇO DE VISITNQUEDA - 0,40 - 7 UN.; 
•POÇO DE VISITNQUEDA - 0,60 - 26 UN.; 
•POÇO DE VISITNQUEDA - 0,80- 91 UN.; 
•POÇO DE VISITNQUEDA - 1,00 - 75 UN.; 
•POÇO DE VISITNQUEDA - 1,20 - 47 UN.; 
•POÇO DE VISITNQUEDA - 1,50-26 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 0,40 - 2 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 0,60 - 1 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 0,80 - 9 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1,00 - 4 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1,20-6 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 1,50 - 5 UN.; 
•DISSIPADOR DE ENERGIA 2,00 - 2 UN. 
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EXECUÇÃO DE PROJETOS (ART n.º 20160178969): 
Data de início: 09/08/2015. Data de término: 15/01/2016. 
ELABORAÇÃO OE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR. INCLUINDO 
PROJETO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, PROJETO DE PLANTIO DE GRAMA, PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO VERTICAL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA 
FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS TÉCNICO DESCRITIVOS, PLANILHAS DE CALCULO DE TERRAPLANAGEM. 
NO TRECHO: 
• RUA IGUARAÇU (ENTRE RUA ITABORAI E AV. DAS CATARATAS); 
QUANTITATIVO TOTAL DO TRECHO: 
• IMPLANTAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR - 51.124,49 M2; 

• CALÇADA EM CONCRETO - 9.975,40 M2; 

• RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 28 UN.; 
• PLANTIO DE GRAMA- 17.043,54 M2; 

• IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, VÁRIOS MODELOS - 62 UN. 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ. INCLUINDO PROJETO DE 
PLANTIO DE GRAMA, PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DE DRENAGEM 
PLUVIAL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS TÉCNICOS DESCRITIVOS, PLANILHAS DE CÁLCULO DE 
TERRAPLANAGEM, PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS, PLANILHAS DE CÁLCULO 
DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE VALAS. NOS TRECHOS: 
-AV. CARLOS GOMES (ENTRE AV. PARANÁ E AV. ROSA CIRILO DE CASTRO); ~ 
- AV. ROSA CIRILO DE CASTRO (ENTRE AV. CARLOS GOMES E RUA EDGAR SCHIMELPFENG); ~ ~ 
- AV. UIRAPURU (ENTRE RODOVIA BR-277 E AV. PERIMETRAL LESTE); ~ -f!J f 
- AV. PERIMETRAL LESTE (ENTRE AV. UIRAPURU E AL. MIGUEL DE CARVALHO). !j fi5' <'v/ 
QUANTITATIVO TOTAL DOS TRECHOS: ~ /jf .s ~/ 
• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 32.808, 10 M2; $ ,Jj § -.;;r 
• PLANTIO DE GRAMA - 5.406,30 M2; ~ l f CJ..j 
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• PINTURA DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE TERMOPLÁSTICA), VÁRIAS CORES - 
13.411,71 M2; 

• IMPLANTAÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, VÁRIOS MODELOS- 89 UN.; 
• ESCAVAÇAO MECÂNICA DE VALAS-1ª CAT. - 9.406,00 M'; 
• REATERRO SEM APILOAMENTO - 1.007,56 M3; 
• REATERRO COM APILOAMENTO -431,81 M'; 
• CORPO DE BSTC 0 0,40 SEM BERÇO - 594 M; 
• CORPO DE BSTC 0 0,60 SEM BERÇO - 509 M; 
• CORPO DE BSTC 0 1,00 SEM BERÇO - 96 M; 
• BOCA DE LOBO SIMPLES - 33 UN.; 
• POÇO DE VISITA/QUEDA - 0,60 - 8 UN.; 
• POÇO DE VISITA/QUEDA - 1,00 - 2 UN. 

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (ART n.º 20160179191): 
Data de início: 06/08/2015. Data de término: 15/01/2016. 
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM GERAL: ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM, ACOMPANHAMENTO 
DE NIVELAMENTO, MEDIÇÃO, DEMARCAÇÃO E ALINHAMENTO DE POSTES, RUAS, MEIO FIO, DEMARCAÇÃO 
DE TERRENOS, LEVANTAMENTOS PLANI-ALTIMÉTRICO, DEMARCAÇÃO DE LOTES URBANOS, SUB-DIVISÃO 
DE LOTES E DE ÁREAS URBANAS E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES À AGRIMENSURA, TOTALIZANDO 
2.683,00 HORAS. NOS TRECHOS: 
LEVANTAMENTO, ALTIMETRIA E LOCAÇÃO DE COTAS POSTO DE SAÚDE AV. GARIBALDI 34,0 HRS; 
(AV. SAFIRA, RIO BOICY NA RUA 18 DE JUNHO, ARROIO OURO VERDE NA RUA BOTO, RIO MATIAS ALMADA 
NA RUA GUARAQUEÇABA, RIO MIMBI NA RUA CATULO DA PAIXÃO, BAIRRO JD. SOLEDADE NA RUA 
VINICIUS DE MORAIS E NA UBS DO JD. AMÉRICA, ATERRO MUNICIPAL) - 443,0 HRS; 
BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS (RUA CANTAGALO - ENTRE RUA PILAR E RUA IACANGA, RUA CIANORTE - 
ENTRE AVENIDA GRAMADO E RUA CANTAGALO E RUA IACANGA - ENTRE AVENIDA GRAMADO E RUA 
CANTAGALO) 39,0 HRS; 
BAIRRO PORTAL DA FOZ (RUA ARAPONGAS - ENTRE RUA DAS ÁGUAS E RUA COLIBRI) 25,0 HRS; 
BAIRRO PORTO BELO (ALAMEDA JOSÉ S. VEIGA- RUA ANGELA APARECIDA DE ANDRADE) 22,0 HRS; 
BAIRRO JARDIM DOURADO (RUA S/0 1750 ENTRE RUAS/D 1759 E RIO E RUA 1751 ENTRE RUAS/D 1759 E 
RIO) 36,0 HRS; 
BAIRRO VILA A (AVENIDA PARANÁ ENTRE RUA FLORIANÓPOLIS E AVENIDA SILVIO AMÉRICO SASDELLI E 
AVENIDA ILVIO AMÉRICO SASDELLI ENTRE AVENIDA PARANÁ E RUA GUARÁ) 44,0 HRS; 
BAIRRO PORTO BELO (RUA APARICIO VIEIRA ENTRE RUA ALVERINA DIAS E TRAVESSA ARLINDO MILATE, 
ALAMEDA ALAIOE FERREIRA DE SOUZA ENTRE RUA APARICIO VIEIRA E LOTE 405, ALAMEDA CUSTÓDIO 
PIRES ENTRE RUA APARICIO VIEIRA E LOTE 804, ALAMEDA EGÍLIO DOTTO ENTRE RUA APARÍCIO VIEIRA E 
LOTE 1325, ALAMEDA MILTON FERREIRA DE SOUZA ENTRE RUA APARICIO VIEIRA E LOTE 804, RUA 
PAULINO GABRIEL ENTRE TRAVESSA ARLINDO MILATE E RUA CÉLIA RODRIGUES PINTO E ALAMEDA 
TEREZA RUFINO BROFOS ENTRE RUA APARECIDO VIEIRA E LOTE 557) 59,0 HRS; 
AV. ALEMANHA (ENTRE AV. MÁRIO FILHO E AV. BONITO LINDO) 56,0 HRS; 
AV. MÁRIO FILHO (ENTRE RODOVIA BR-277 E AV. REPÚBLICA ARGENTINA) 87,0 HRS: 
AV. JULES RIMET (ENTRE COSTA E SILVA E AV. REPÚBLICA ARGENTINA) 76,0 HRS; R:- 
AV. POR DO SOL (ENTRE RUA ATAIDE A. AGUIRRA E AV. FELIPE WANDSCHEER) 87,0 HRS; ~ ;;; 
AV. CEL. FRANCISCO LUDOLF GOMES (ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA E AV. FELIPE WANDSCHE~~ j 
38,0 HRS; ~ 0° § (J~/ 
AV. JOAO PAULO li (ENTRE AV. COSTA E SILVA E SEU FINAL APÓS A RUA JORGE SANWAIS) ,O HRS# ff if\ \,} 
RUA JORGE SANWAYS (ENTRE RUA CARIJÓS E AV. CEL. FRANCISCO LUDOLF GOMES) 26,0 S: ~ !..~ f :r1 
AV. IGUAÇU (ENTRE AV. DOS IMIGRANTES E AV. FELIPE WANDSCHEER) 33,0 HRS; !.<J tr,Q.o'3' A'J-/ 
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AV. JAVIER KOELBL (ENTRE AV. MORENITA E AV. DOS IMIGRANTES) 59,0 HRS; 
AV. GENERAL MEIRA (ENTRE AV. DAS CATARATAS E RUA. ARACAJU) 99,0 HRS; 
AV. MORENITAS (ENTRE AV. GENERAL MEIRA E AV. MERCOSUL) 81,0 HRS; 
AV. SAFIRA (ENTRE AV. GENERAL MEIRA E RUA DAS PITANGUEIRAS) 48,0 HRS; 
AV. MACEIO (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E AV. PARANA) 23,0 HRS; 
AV. FLORIANÓPOLIS (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E SEU FINAL APÓS RUA CAMBUQUIRA) 44,0 HRS; 
AV. PARANA (ENTRE AV. ARAUCARIA E AV. MACEIÓ) 22,0 HRS; 
AV. BRODOSQUI (ENTRE AV. ARAUCÁRIA E SEU FINAL APÓS RUA SERGIO RONCATO) 45,0 HRS; 
AV. ANDRADINA (ENTRE AV. ARAUCÁRIA E AV. TARQU[ NIO J. DOS SANTOS) 97,0 HRS; 
AV. TARQU[NIO J. DOS SANTOS (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA EDÉSIO FABIANO ANDRADE) 94,0 
HRS 
AV. GRAMADO (ENTRE AV. PARANÁ E AV. SALVADOR) 81,0 HRS; 
AV. PARATI (ENTRE AV. PARANA E AV. GARIBALDI) 48,0 HRS; 
AV. NACIONAL (ENTRE R HEITOR VILLA LOBOS E RODOVIA BR-277) 21,0 HRS; 
AV. SÍLVIO AMÉRICO SASDELLI (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E R HEITOR VILLA LOBOS) 115,0 HRS; 
AV. GRAMADO (PQ. IMPERATRIZ), RUA ANITA GARIBALDI (CAMPOS DO IGUAÇU), JARDIM EVANGÉLICO, 
JARDIM ITAIPU - 48 HRS; 
AV. PARANA (ENTRE AV. COSTA E SILVA E RODOVIA BR-277) E AV. COSTA E SILVA (ENTRE AV. PARANA E 
RODOVIA BR-277) 203,0 HRS; 
R. PERDIGAO (ENTRE AV. ARAUCARIA E AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI) 32,0 HRS; 
R. TRINTA RÉIS (ENTRE AV. ARAUCÁRIA E AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI) 24,0 HRS; 
AV. CLÓVIS ROBERTO FONTOURA (ENTRE AV. ARAUCÁRIA E AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI) 35,0 HRS; 
R. SABIAPOCA (ENTRE AV. ARAUCÁRIA E AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI) 23,0 HRS; 
AV. GARIBALDI (ENTRE BR 277 E AV. FLORIANÓPOLIS) 42 HRS; 
AV. ARAUCÁRIA (ENTRE AV. GARIBALDI E AV. TANCREDO NEVES) 77 HRS; 
AV. DAS CATARATAS (ENTRE TREVO QUE VAI PARA ARGENTINA E AV. JORGE SCHIMMELPFENG) 98 HRS; 

Os serviços acima descritos foram executados e entregues conforme especificação dos serviços. 

Foz do Iguaçu - PR, 24 de Fevereiro 2016. 

~ 

Secretário Municipal de Obras 
Engenheiro Civil 
Crea: PR-25.185/D 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu - CNPJ.: 76.206.606.0001:'40 
Praça Getúlio Vargas, 280 - Centro - Fone: (45) 2105-1212 
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ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA Nº 6/2022 

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.0 06/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município 
de Mercedes. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.0 06/2022, instaurado por este Município, 
que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto: 

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de co-responsável na 
gerência dos mesmos, o Engenheiro Civil, Senhor Paulo Cezar Martinello Araujo, inscrito 
junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/CAU, sob n.

0 

PR 147.963/D; 
b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual; 

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Mercedes - PR, em 29 de novembro de 2022. 

MARTINELLO ENGENHARIA CO PORADORA L TOA - EPP 
CNPJ: 10.653.428/0001-97 

FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 044.450.119-32 

e ·... - t • ·.. ~ . -. 
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ANEXO V 

CONCORRÊNCIA Nº 6/2022 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.0 06/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município 
de Mercedes. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.0 06/2022, instaurado por este Município, 
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Mercedes - PR, em 29 de novembro de 2022. 

MARTINELLO ENGENHARIA E IN· ORPORADORA L TDA - EPP 
CNPJ: 10.653.428/0001-97 

FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 044.450.119-32 
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ANEXO VI 

CONCORRÊNCIA Nº 6/2022 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 06/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município 
de Mercedes. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade de 
CONCORRÊNCIA N.º 06/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e 
sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 
pertinente, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Mercedes - PR, em 29 de novembro de 2022. 

~ 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

CNPJ: 10.653.428/0001-97 
FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 044.450.119-32 
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ANEXO VII 

CONCORRÊNCIA Nº 6/2022 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.0 06/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município 
de Mercedes. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.0 06/2022, instaurado pelo Município de 
Mercedes, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações 
e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Mercedes - PR, em 29 de novembro de 2022. 

~ 
MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP 

CNPJ: 10.653.428/0001-97 
FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 044.450.119-32 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

- PARANÃ!.IJ 
00Y(~NO 00 ($t,.OO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

r 

Nome Empresarial: MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA L TOA - EPP Protocolo: PRC221331081 t 
Natureza Jurldlca: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) ~ CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
41206404151 10.653.428/0001-97 16/02/2009 16/02/2009 

Endereço Completo 
Rua RUA SALGADO FILHO, N• 99, SALA 1, CENTRO - São Miguel do Iguaçu/PR - CEP 85877-000 

Objeto Social 
Serviços e elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e pavimentação.Serviços de Fiscalização de Obras, Serviços de desenho técnico 
relacionados à arquitetura e engenharia, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Incorporação de empreendimentos imobiliários, 
Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Corretagem na compra e 
venda e avaliação de imóveis, Serviços de engenharia de segurança do trabalho, Serviços de Elaboração de projetos de engenharia ambiental e 
projetos diversos. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capital Integralizado Porte) 
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
PAULOCEZAR 086.036.839-48 R$ 297.000,00 Sócio N Indeterminado 
MARTINELLO ARAUJO 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
RAFAEL MARTINELLO DE 073.612.479-97 R$ 306.000,00 Sócio s Indeterminado 
ARAUJO 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
FELIPE ANTONIO 044.450.119-32 R$ 297.000,00 Sócio s Indeterminado 
MARTINELLO ARAUJO 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
RAFAEL MARTINELLO DE ARAUJO 073.612.479-97 Indeterminado 
Nome CPF Término do mandato 
FELIPE ANTONIO MARTINELLO ARAUJO 044.450.119-32 Indeterminado 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
07/08/2015 20154400521 002 / 021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO Status 

NOME EMPRESARIAL) SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2022, às 16:27:52 (horário de Brasília). 
Se impressa, verilicar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código SKAEGPCR. 
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LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretário Geral 
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